



**Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut**

**WNIESIONE PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ZAMÓWIENIA  
SEKTOROWEGO NR 02/ZS/2021**

**„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Danielewicza w Łańcucie w pasie drogi gminnej (dz. nr 3159) oraz poza pasem drogi gminnej (dz. nr 3134/12; 3139/2; 3138/2; 3144/2; 3144/3; 3144/4; 3144/5; 3144/7; 3146/1; 3146/2; 3146/3; 3147/1; 3149/5; 3148)”**

**Pytanie** – *„Bardzo proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w postaci dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie wodociągu i kanalizacji (każda robota w ramach oddzielnej umowy) na kwotę 500.000,00 zł więcej każda.”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem w **Rozdziale 9 pkt 2.1. SIWZ** „Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że (...) prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej (z przyłączami lub bez) i kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda.” **Zamawiający** wymaga by **wartość jednostkowa każdej wykonanej pracy** wynosiła 500 000,00 złotych brutto lub więcej.

**Pytanie** – *„Prosimy o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych. Wskazany termin to 7.04.2021 r. jest zbyt krótki. Należy zwrócić uwagę, że na terenie prowadzenia robót budowlanych ma być prowadzony nadzór archeologiczny, a w związku z tym należy uzyskać stosowane pozwolenia i zgody co znacznie wydłuży "formalny" termin realizacji. W chcieli*

*obecnej załatwianie spraw w urzędach jest utrudnione przez panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, a co za tym idzie wydłużony czas oczekiwania na załatwienie spraw formalnych. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem w **Rozdziale 7 pkt 1. SIWZ Zamawiający** ustalił termin realizacji zamówienia do dnia **10.04.2021 r.** **Zamawiający** nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotowych prac.

PREZES ZARZĄDU  
inż. Wincenty Szylar