Zalacznik nr 6 do SIWZ /01/Z.S/2026/
UMOWANR .......

zawarta w dniu ............. pomiedzy Lancuckim Zakladem Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg w
Lancucie, ul. Traugutta 20, 37-100 Lancut, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, Wydzial XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000390125, NIP 815-17-87-723, REGON 180643965,
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 36 772 000 zt, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym
przez:

Wincenty Szylar — Prezes Zarzadu

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonaweg

Strony zgodnie postanawiaja co nast¢puje:

§ 1 Przedmiot umowy

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie zaméwienia sektorowego w
dnit.....ooovveeinnnnn. 2026 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania ustuge
pod nazwa: ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z uj¢ciem wody podziemnej oraz
rurociagami wody surowej i uzdatnionej”, Numer sprawy: 01/Z5/2026.

1. SIWZ wraz ze wszelkimi zatacznikami stanowi integralng czg$¢ tej wmowy i jej uzupelnienie.
Umowe, SIWZ, dokumentacje techniczng ofert¢ Wykonawey i wszelkie zatgczniki nalezy
odczytywac tacznie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia niezbgdnych materiatéw do realizacji zadania.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowiazujagcymi normami, przepisami, dokumentacjg zgloszeniowsg, materialem
pomocniczym — zatagczonymi do niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z cala dostgpng dokumentacja, prawidtowo okreslit
zakres prac i stwierdza, ze wykona przedmiot umowy i wszelkie prace towarzyszace zwigzane z
nalezytg realizacjg przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.2..
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§ 2 Terminy

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zadania:

1.1. termin rozpoczecia robot nastapi poczawszy od dnia .....0..2026 r.,
1.2. termin zakonczenia robot okresla si¢ na dzien ....... 2027 r.,
1.3. strony dopuszczajg mozliwos¢ wezesniejszego zakonczenia robot.

. Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi do dnia ....... 2026 1.
. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni.
. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i inspektora szczegbétowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 najpozniej w

terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oraz uzyskaé akceptacje zamawiajgcego i
inspektora nadzoru dla przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien uwzglednia¢ okresy rozliczeniowe miesieczne.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzglednial podzial robdt na etapy polegajace

odbiorowi czesciowemu lub roboty znikajace i ulegajace zakryciu, a podlegajace odbiorowi.
Sporzadzony harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i techniczng dla
niniejszego postepowania.

. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji zadania nie bedzie wymagata

zmiany niniejszej umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w

rozumieniu art. 632 §1 kodeksu cywilnego. Ustalone w tej formie wynagrodzenic Wykonawcy
jest niezmienne do czasu zakonczenia budowy i odbioru robot.

. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie .................. 7} netto

(STOWIIE: o ztote ...... groszy
netto plus obowigzujacy podatek VAT ).

. Rozliczenie z tytulu niniejszej umowy odbywac sie bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie

czesciowego protokotu odbioru robét, stanowigce podstawe do wystawienia faktury VAT.

. Podstawg platnosci ostatniej faktury, bedzie podpisany przez Zamawiajgcego Protokot Odbioru

Koncowego rob6t wraz z operatem kolaudacyjnym oraz dowodami potwierdzajgcymi zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

. Termin platnosci faktury — 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury

przez Zamawiajacego, oraz dostarczenie potwierdzenia zaptaty podwykonawcom.

. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od

Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody.

. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktorych
szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawee lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed przystagpieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia zamawiajacy
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ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi WyKkonawey, w terminie nie
krotszym niz 7 dni, zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3
ust. 7.

9. Zamawiajacy moze nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 4 Nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy

1. W ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wni6st
zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia netto tj. ... 7k,
WHOrmIe ..oovnii

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawey przez
Zamawiajgcego na nastepujacych zasadach:

2.1. 100% — zabezpieczenia do 30 dni po uptywie terminu obowigzywania udzielonego okresu
gwarancji.

§ S Zobowiazania Wykonawcy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w § 5 wust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 1. poz. 266 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w SIWZ oraz dokumentacji technicznej.

3. Wszystkie dokumenty, w tym m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe
muszg by¢ przedlozone w jezyku polskim.

4. Wykonawca wykona wszystkie roboty zwiazane z budowa zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

6.1. przestrzegania przepisow bhp i ppoz.,
6.2. zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,
6.3. zapewnienia sprzetu spelniajgcego wymagania norm technicznych,
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9.

6.4. utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac,

6.5. uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawee lub podwykonawcoéw
dzialajacych na jego rzecz w czasie budowy, w terminie 14 dni od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 6 Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady przez okres XX

miesiecy liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robét.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za

czesci realizowane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkod wyniktych z winy

Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniklych ze zwloki w zgloszeniu wady
Wykonawey.

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie elektronicznej i/lub
pisemnej w terminie do 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

Ujawnione wady w okresie gwarancji zostang bezptatnie usuni¢te przez Wykonawce w terminie
do 7 dni.

W przypadku, gdy stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a
takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem szkody po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

. Po bezskutecznym uptywie terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i

szkod spowodowanych przez wady na koszt Wykonawey innemu podmiotowi (pokrywajac
powstalg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej ze zwloki w przystgpieniu do usuwania wad.

. Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru

prac z usuwania wad.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi po terminie

1.

2.

okreslonym w §6 ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
§ 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w odniesieniu do rob6t objetych umowa jest
.......................................... , a kierownikiem budowy ze strony Wykonawcey jest
Zmiana kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest zmiang
wymagajacg zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego wzajemnego powiadomienia drugiej
strony oraz spelnienia przez Wykonawce wymogoéw okre§lonych w § 7 ust. 3. Wykonawca
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wraz 7z zawiadomieniem o zmianie kierownika budowy dostarczy wymagane przepisami
dokumenty osoby przejmujacej funkcje kierownika budowy oraz dokumenty potwierdzajgce
spetnienie wymogu okreslonego w § 7 ust. 3.

. W przypadku zmiany kierownika budowy wymaga si¢ od Wykonawcy, aby przejmujgcy
funkcje kierownik budowy posiadat do§wiadczenie oraz wiedzg nie mniejsza niz byta wymagana
dla kierownika budowy w SIWZ.

. W przypadku stwierdzenia przez Imspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawcee
stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawey dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci rob6t, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 7 wust. 4.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpczej i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy).

§ 8 Odbiory robét

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktdra ulega zakryciu.

. Wykonaweca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowoéci do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokolem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykoenawee niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w § 8 ust. 8.

. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawea jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

. Odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany w cyklach miesigcznych (na koniec kazdego
miesigca) w celu prowadzenia czg$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
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7. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawea zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

8. Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokolem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawece i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawee catosci robot
sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie os$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

10. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach 1 sprawdzeniach.

11. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczeg6lnodci: Dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

12. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

13.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

14. Przystapienie do Odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

15.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwal
Odbioér koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania rob6t, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzglgdniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

16. Komisja sporzadza Protokél Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokél odbioru
koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

17.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu wumowy, Strony
uzgadniajg W tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawea nie usunie
wad w terminie Iub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
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uprzednim powiadomieniu Wykonawcey, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18.Za dzien faktycznego Odbioru konicowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy Protokolu odbioru konicowego robot.

19. W terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i/lub r¢kojmi dokonany zostanie odbi6r
pogwarancyjny. Wykonawea zostanie uprzednio powiadomiony pisemnie  przez
Zamawiajacego o terminie odbioru pogwarancyjnego.

20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nicobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawey
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

21.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

22.Jezeli Wykonawea nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

23.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia wad, sporzgdzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktéry z podanych okresow jest dluzszy).

24.0dbioér ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy), w
celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

25.7 Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

26.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, Zze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o
ktérych mowa w § 8 ust. 24, co skutkuje niemozliwoécig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktorego Wykonawea jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 9 Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca ich forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te zostang naliczone w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
1.1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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1.1.1.za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % calkowitego
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczgc od terminu umownego
zakonczenia zadania,

1.1.2.za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady - w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia umownego za etap ktorego
dotyczy wada za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

1.1.3.za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego,

1.1.4.w przypadku uchybienia terminu wykonania przebudowy naliczana bedzie
Wykonawey oplata za zajecie pasa drogowego ponoszona przez Inwestora za kazdy
dzien zwtoki.

. Strony zastrzegaja sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszgcego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadku wystapienia zwloki Wykonawey w wykonaniu przez niego zobowigzah

przyjetych niniejszg umowa, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie

innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia

szkody spowodowanej ww. zwtoka.

. W razie, gdy zwloka Wykonawcy w usuni¢ciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni

Zamawiajacy (zachowuje prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie wad

innej firmie na koszt Wykonawcy.

§ 10 Prawo odstgpienia

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowil ich pomimo wezwan
Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 1 m-c,

1.2. zostata ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy bgdZ wydano nakaz zajecia
jego majatku,

1.3. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

postanowienia szczegotowe:

3.1. w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

3.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej odstgpiono od umowy,

3.3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10% calkowitego
wynagrodzenia umownego.
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§ 11 Sila wyzsza

. Strony nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie
si¢ ze zobowigzan umowy spowodowanych przypadkami sity wyzszej. Przez sile wyzszg
rozumie si¢ wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu
umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznos$ciami, takimi jak: wojna, wewn¢trzne rozruchy,
powodz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe majgce charakter
sity wyzszej.

. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej
strony o jej wystapieniu natychmiast lub najp6zniej w ciggu 7 (siedmiu) dni od jej zaistnienia.
Zawiadomienie powinno zawiera¢ informacj¢ dotyczacg okolicznosci wystgpienia zdarzenia sity
wyzszej, jak rowniez oszacowanie wpltywu zdarzenia na wykonanie obowigzkow wynikajacych
7z niniejszej umowy przez Wykonawce i termin wykonania umowy. W przypadku niespetnienia
tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ 1 korzystania
z wystgpienia sily wyzszej.

. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana. W zawiadomieniu nalezy podaé¢ okres, w ciggu ktoérego proponowane jest
przystapienie do wykonania obowigzkéw oraz przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
zamienny harmonogram rzeczowo-finansowy oraz warunki kontynuacji robot.

§ 12 Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Cesja uprawnien Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego na
pismie pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy prawo budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania
cywilnego.

. Wszelkie spory mogace wynikngé z niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnig¢ciu sgdu
rzeczowo wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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