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E-4 Komora kraty. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych                                                                                1:50 

E-5 Komora kraty. Instalacje elektryczne                    1:50 

E-10-10.1 Schemat rozdzielnicy RKK                                                          - 

E-20-20.3 Schemat rozdzielnicy RBM                                                       - 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Karta informacyjna projektu  

 
INWESTOR:  ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. 

UL. R. TRAUGUTTA 20, 37-100 ŁAŃCUT 

 
ZADANIE: ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WOLA DALSZA, GMINA 
BIAŁOBRZEGI 

  
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WOLA 

DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI, POWIAT ŁAŃCUCKI, 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, NA DZ. O NR EWID. 1990, 
OBRĘB WOLA DALSZA 

 
 

2. Cel i zakres opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego dla zadania 

rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce nr 1990, obręb Wola Dalsza, w miejscowości 

Wola Dalsza, gmina Białobrzegi, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.  

 

Zakres opracowanego projektu budowlanego obejmuje rozbudowę części mechanicznej 

obiektów oczyszczalni ścieków. 

 

3. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią:  

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− Ustalenia z Zamawiającym, 

− Obowiązujące przepisy i normy. 

− Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy 

Białobrzegi z dnia 11.10.2018r. znak ŁPMK.6733.17.2018, 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Białobrzegi 

z dnia 13.03.2018r. znak IRL.6220.2.2015.ŁŁ. 

 

4. Lokalizacja  

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 1990, obręb 

Wola Dalsza; w miejscowości Wola Dalsza, w południowo zachodniej części gminy 

Białobrzegi, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.  

Działka nr 1990, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia jest własnością miasta Łańcut. 

Otoczenie stanowią grunty prywatne podlegające pod Gminę Białobrzegi i Miasto Łańcut.. 

Powierzchnia w granicach ogrodzenia wynosi obecnie 4450 m2. Parcela o powierzchni 

ogólnej 5,5 ha (w granicach ogrodzenia 3 ha) nie jest obecnie w pełni zagospodarowana na 

potrzeby funkcjonowania obiektu, dzięki czemu istnieje pewne zaplecze inwestycyjne. W 
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ramach nin. inwestycji wygrodzony teren oczyszczalni będzie powiększony o ok. 4500m2 . 

Rzędne terenu w obrębie oczyszczalni oscylują w granicach 185,0 m n.p.m. do 188,5 m n.p.m. 

Teren jest płaski ze spadkiem w kierunku potoku Mikośka. Teren oczyszczalni ścieków w 

Łańcucie posiada pokrywę roślinną w postaci nasadzeń drzew i krzewów, a takŜe roślinności 

trawiastej. Zagospodarowany jest zielenią, w skład której wchodzą drzewa następujących 

gatunków: topola czarna, klon zwyczajny, świerk pospolity, sosna zwyczajna, jesion wyniosły, 

olsza czarna. Na terenie oczyszczalni rośnie kilkanaście krzewów pigwy pospolitej. Otwarte 

place porasta roślinność trawiasta, okresowo koszona, składająca się głównie z gatunków 

łąkowych i murawowych. Obszar oczyszczalni otaczają tereny otwarte (pola uprawne, łąki). 

 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się:  

- w kierunku wschodnim w odległości około 190 m od ogrodzenia oczyszczalni (zabudowa 

zagrodowa),  

- w kierunku południowym w odległości około 330 m od ogrodzenia oczyszczalni 

(zabudowa o charakterze mieszkaniowo-usługowym i mieszkaniowym jednorodzinnym);  

- w kierunku zachodnim w odległości około 300 m od ogrodzenia oczyszczalni (zabudowa 

zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna).  

 

Dojazd do oczyszczalni stanowi istniejącą drogą. 
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CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

1. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA – projekt zagospodarowania terenu 

1.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego 
obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego 
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Wola Dalsza. Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

− Komora krat (obiekt nr 1), 

− Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

− Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

− Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, 

wodociągowe, 

− Utwardzony plac. 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem 
projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów 
przeznaczonych do dalszego użytkowania 

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie położona jest w południowo zachodniej części gminy 

Białobrzegi na terenie wsi Wola Dalsza po północno – wschodniej stronie miasta Łańcut nad 

potokiem Mikośka.  

 

 

Istniejące obiekty znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

16 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

17 - Osadnik wstępny 

18 - Pompownia pośrednia ścieków 

19 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

20 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

21 - Wydzielona komora fermentacji WKF 
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22 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

23 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

24 - Budynek wielofunkcyjny 

25 - Zbiornik biogazu 

26 - Separator H/2S 

27 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

28 - Pochodnia 

29 - Studnia kondensatu 

30 - Suszarnia słoneczna 

31 - Pompownia cyrkulacyjna osadu wstępnego 

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia 
budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym 
określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia 
uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, 
ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z Decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 11.10.2018r. 

znak ŁPMK.6733.17.2018. 

W stosunku do istniejącego zagospodarowania projektowane zmieni się o 

zlokalizowanie na nim nowoprojektowanych obiektów tj.:  

Komora krat (obiekt nr 1) 

Konstrukcję komory kraty stanowi szczelna wanna żelbetowa zagłębiona 7,00m poniżej 

poziomu terenu. Komora o wymiarach zewnętrznych w rzucie 13,35x3,20m. Konstrukcja 

zadaszenia jako wiata w konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym, której pokrycie stanowi 

blacha trapezowa. Wysokość kalenicy +4,62m. 

Budynek mechaniki (obiekt nr 2) 

Budynek ma bryłę w rzucie o kształcie zbliżonym do litery L, składającą się z dwóch 

prostokątów o wymiarach 7,78x6,98m i 9,95x10,13m. Budynek jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony. Konstrukcja szkieletowa, w układzie ramowym, jednonawowym, słupy, 

dźwigary, płatwie stalowe. Dach jednospadowy, przykryty płytą warstwową. Obudowa hali 

przewidziana została z płyt warstwowych. Budynek narożnikiem przy osiach A-4 przylega do 

istniejącej hali, a bokami wzdłuż osi 4 i D do części części podziemnej istniejącego budynku. 

 

Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3) 

Zbiornik zrzutowy z komorą pompową żelbetowy, o wymiarach zewnętrznych 9,10x7,15m. 
Posadowienie zbiornika pośrednie na palach Wolfsholza ø 530.  
 

Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału  
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Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału zaprojektowana, jako żelbetowa o 
kształcie prostokątna o wymiarach zewnętrznych 5,00x18,50m, posadowiona bezpośrednio. 
 

 

Drogi pożarowe  

Bez zmian, zgodnie z wcześniej obowiązującymi. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 Zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru pochodzi z hydrantów znajdujących się na 

terenie oczyszczalni. 

Ukształtowanie terenu i zieleni 

Projektuje się niwelację terenu zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu (Rys. 

A1). 

1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i 
istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i 
chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz 
innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 
braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu oczyszczalni 

ścieków zestawiono w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia [ m2] Powierzchnia [%] 

1 Powierzchnia terenu 31 525,0 m2 100,00 % 

2 Istniejące obiekty 7 279,0 m2 23,09 % 

3 Istniejące chodniki i place 9 348,0 m2 29,65 % 

4 Projektowane obiekty  400,0 m2 1,27 % 

5 Projektowane place manewrowe  193,5 m2 0,61 % 

6 Tereny zielone - trawniki 14 304,5 m2 45,38 % 

1.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany 
obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

 

Działka, na której zlokalizowane zostaną projektowane obiekty oraz działki sąsiednie nie 

podlegają ochronie konserwatora zabytków.  

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 
Działki objęte inwestycją są na terenie nieeksploatowanym górniczo, w związku z czym 

nie będzie narażona na wpływ eksploatacji górniczej.  

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
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użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 

Pod względem higienicznym i zdrowotnym obiekty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i 

higieny użytkowników przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Obiekty będą się 

znajdowały na ogrodzonym terenie, w związku z czym nie stanowić będą również zagrożenia 

dla otoczenia oraz osób postronnych. 

1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

 
Projekt został dostosowany do wymogów określonych w Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 13.03.2018r. znak 

IRL.6220.2.2015.ŁŁ. i spełnia następujące wymogi: 

•    Przedsięwzięcie przeprowadza się bez wycinki drzew i krzewów. Istniejące 

zadrzewienie zostanie zabezpieczone poprzez oszalowanie pni. 

• Prace modernizacyjne przeprowadzone zostaną bez przestojów oczyszczalni. 

• W trakcie realizacji i eksploatacji oczyszczalni, dostępne będą środki neutralizujące 

skutki ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych (np. sorbenty).  

• Osady pochodzące z piukania kanalizacji przywożone będą do oczyszczalni ścieków 

wozami asenizacyjnymi i będą bezpośrednio zrzucane do projektowanego 

żelbetowego zbiornika zrzutowego.  

• Dopuszcza się wykorzystanie oczyszczonych ścieków jako wody technologicznej (np. 

w płuczce piasku) w procesach oczyszczania ścieków, co pozwoli na ograniczenie 

zużycia wody wodociągowej.  

• Odcieki z płuczki piasku kierowane będą do pompowni głównej oczyszczalni ścieków.  

• Odseparowany piasek będzie płukany i gromadzony w kontenerze.  

• Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu utwardzonego kierowane będą, tak 

jak dotychczas, poprzez zakładową kanalizację deszczową, do głównego ciągu 

technologicznego oczyszczalni ścieków.  

• Zagospodarowanie skratek będzie prowadzone bezpośrednio w miejscu ich 

powstawania, tj. będą one przechwycone, wypłukane w prasopłuczce i skierowane 

przesypem bezpośrednio do przestrzeni pod kratą.  

• Miejsce zrzutu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni nie ulegnie 

zmianie i będzie następować do rzeki Wisłok w km 35+035 poprzez istniejący wylot 

zlokalizowany na prawym brzegu rzeki Wisłok.  

• Nie ulegnie zmianie wielkość ciągu technologicznego, oraz nie ulegnie zmianie 

wielkość przepływu i zrzutu ścieków oczyszczonych i będzie w dalszym ciągu wynosić: 

Qdś, = 9 200 m3/d — przepływ średni dobowy, n 11 000 m3/d — przepływ 

maksymalny dobowy.  

• Zaplecze budowy będzie zorganizowane na terenie utwardzonym w obrębie działki nr 

ewid. 1990 w miejscowości Wola Dalsza z odwodnieniem i odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych do kanalizacji zakładowej (wewnętrznej).  



15 
 
 
 

• W ramach prowadzonej inwestycji prowadzone będą wykopy budowalne. Konieczność 

odwodnienia wykopów uzależniona będzie od pory roku oraz występujących opadów i 

będzie uzależniona od poziomu wody w korycie Starego Wisłoka.  

• W okresach suchych wykopy budowlane nie będą odwadniane. Maksymalna 

głębokość prowadzonych wykopów budowlanych będzie wynosić około 3,5 m, 

fundamenty będą miały głębokość około 3 m (stopy fundamentowe).  

• Prace najbardziej uciążliwe pod względem oddziaływania na klimat akustyczny na 

etapie realizacji przedsięwzięcia odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w 

godzinach od 06:00 do 22:00. Emisja hałasu ograniczana będzie poprzez dokonywanie 

okresowych przeglądów urządzeń.  

• Oddziaływanie na atmosferę ograniczone będzie poprzez biofiltrację powietrza 

pochodzącego z przestrzeni o zwiększonej emisji zanieczyszczeń gazowych i 

pyłowych oraz zapewnienie skutecznej wentylacji w pomieszczeniach.  

• Wyposażenie oczyszczalni w przyrządy kontrolno — pomiarowe i sygnalizujące 

służące do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i 

zdrowia — proces fermentacji w WKF będzie stale kontrolowany i monitorowany.  

• Skład odprowadzanego biogazu będzie analizowany pod kątem zawartości metanu, 

dwutlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru.  

• Planowane do realizacji betonowe obiekty, zbiorniki i rurociągi ścieków wykonane 

zostaną jako szczelne i będą skutecznie separować środowisko gruntowe od procesów 

technologicznych prowadzonych na oczyszczalni.  

• W układzie odprowadzania biogazu z nowej komory fermentacji do zbiornika biogazu 

zostanie zamontowana dodatkowa studnia kondensatu wraz ze stacją odsiarczania.  

• W trakcie budowy woda z wodociągu miejskiego będzie głównie wykorzystywana na 

prace budowlane oraz na potrzeby bytowe pracowników.  

• W przypadku awarii i rozszczelnienia instalacji, wypływające nieczystości (ścieki i 

osady) będą wypompowywane pompą przenośną do kanalizacji zakładowej i 

skierowane na początek oczyszczalni ścieków.  

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań technologicznych zostały 

zawarte w części opisującej technologię (Branża technologiczna). 

1.9. W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w 
pkt.4, określonej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie 
dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia 

 
BUDYNEK MECHANIKI 

Całkowita powierzchnia użytkowa [m2] 150,25 

Kubatura [m3] 888,45 

Powierzchnia zabudowy [m2] 160,59 

1.10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Ocena zagrożenia wybuchem 
Poddano ocenie ryzyko zagrożenia wybuchem następujące obiekty oczyszczalni 

ścieków projektowane, remontowane, przebudowywane  w związku z inwestycją:  
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• Komorakrat (obiekt nr 1) 

Zbiornik żelbetowy zadaszony. Zakwalifikowano jako obiekty niezagrożone wybuchem 

• Budynek mechaniki (obiekt nr 2) 

 Wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna. W budynku zamontowane będą 

czujniki obecności metanu i siarkowodoru, w warunkach normalnej pracy emisja metanu nie 

występuje, możliwa emisja metanu  w warunkach letnich – wysoka temperatura i przepływ 

ścieków „zastałych”. Wymagana ochrona przed siarkowodorem – gaz silnie toksyczny - 

zadziałanie czujki H2S przy stężeniu powyżej 5 mg/m3. Wentylacja mechaniczna załączana w 

przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń.  Pomieszczenie nie jest zagrożone 

wybuchem i nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem. 

1.11. Obszar oddziaływania obiektu 

 

W nawiązaniu do art. 20, ust 1, pkt 1c, oraz art 34, ust 3, pkt 5 ustawy "Prawo budowlane", 

Dz.U.2013.1409, określono obszar oddziaływania obiektów (przedsięwzięcia), który został 

naniesiony na PZT - Rys. A1. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu (przedsięwzięcia) mieścić 

się będzie w granicach działki o numerze ewidencyjnym 1990. Opisywane wyżej 

oddziaływanie na środowisko ustąpi po zakończeniu pracy budowlanych. 

 

Biorąc pod uwagę zakres prac, największy wpływ na środowisko wystąpi w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia. Będzie to jednak oddziaływanie lokalne, krótkotrwałe i związane 

głównie z pracą sprzętu i transportem. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy się 

spodziewać, że wystąpi: 

• Emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w silnikach 

spalinowych pojazdów mechanicznych używanych w trakcie robót budowlanych, 

• Hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. 

1.12. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich  

Inwestycja nie będzie: 

− utrudniała dostępu do drogi publicznej właścicielom sąsiednich działek, 

− pozbawiać ich możliwości korzystania z mediów, 

− powodować uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczanie powietrza, wody lub gleby. 

     mgr inż. Anna Maria Pawlicka -Zabojszcz 
Nr ewidencyjny: GPKG-I-7342-43/95 

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń  
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2. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA – projekt zagospodarowania terenu 

2.1. Budynek mechaniki 

2.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Projektowany budynek techniczny służy lokalizacji w nim urządzeń technologicznych 
niezbędnych  do  prowadzenia  procesów  technologicznych mechanicznego  oczyszczania 
ścieków na  rozbudowanej  oczyszczalni  ścieków.  W  budynku brak jest   wydzielonych 
pomieszczeń.  
 

2.1.2. Zatrudnienie 

Budynek nie przewidziany na stały pobyt ludzi, bezobsługowy. Pomieszczenia budynku 
technicznego eksploatowane jedynie w trakcie przeglądów lub usuwania awarii urządzeń. 
 

2.1.3. Parametry techniczne 

Kubatura:     888,45m3
 

Powierzchnia zabudowy:   160,59m2
 

Powierzchnia użytkowa netto: 150,25 m2 

Wysokość budynku:   7,27m (w kalenicy) 

Długość dłuższej elewacji:  18,00m 

Długość krótszej elewacji:  6,98m 

Geometria dachu:   jednospadowy, 10o 

2.1.4. Konstrukcja 

Budynek ma bryłę w rzucie o kształcie zbliżonym do litery L, składającą się z dwóch 

prostokątów o wymiarach 7,78x6,98m i 9,95x10,13m. Budynek jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony. Konstrukcja szkieletowa, w układzie ramowym, jednonawowym, słupy, 

dźwigary, płatwie stalowe. Dach jednospadowy, przykryty płytą warstwową. Obudowa hali 

przewidziana została z płyt warstwowych. Budynek narożnikiem przy osiach A-4 przylega do 

istniejącej hali, a bokami wzdłuż osi 4 i D do części części podziemnej istniejącego budynku. 

 

2.1.5. Forma budynku, dostosowanie do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy 

Budynek ma bryłę w rzucie o kształcie zbliżonym do litery L, składającą się z dwóch 
prostokątów o wymiarach 7,78x6,98m i 9,95x10,13m. 

Budynek przemysłowy, naturalnie wpisuje się w istniejący charakter zabudowy. 

 

2.1.6. Funkcja 

Budynek o przeznaczeniu technologicznym. 
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2.1.7. Rozwiązania materiałowe  

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem rozwiązań z 
zakresu konstrukcji żelbetowych, stalowych. Projektowana hala posiada jedną kondygnację i 
jest niepodpiwniczona. Konstrukcję dachu i ścian stanowią stalowe ramy wraz z płatwiami i 
ryglówką stalową. Fundamenty w postaci płyty fundamentowej wraz z oczepami (ruszt) na 
palach fundamentowych Wolfsholza ø 530. Projektowana hala jest budynkiem  produkcyjnym 
PM o obciążeniu ogniowym do 500MJ/m2 i została zaprojektowana w klasie pożarowej E. 

2.1.8. Wyposażenie budynku 

W budynku przewidziano instalacje w następującym zakresie: 

− instalacje technologiczne , 

− instalacje wod-kan., 

− wentylacja mechaniczna i grawitacyjna , 

− detekcja metanu i siarkowodoru, 

− instalacja oświetleniowa, 

− instalacja gniazdek wtykowych, 

− odgromową. 

2.1.9. Izolacyjność przegród 

Budynek  projektuje  się  jako  ogrzewany.  Założono  temperaturę  w  pomieszczeniach  
budynku technicznego  T>8°C. 

Przyjęto następujące wartości współczynnika przenikania ciepła Uk (max) dla przegród  

budowlanych: 

− ściany zewnętrzne Uk< 0,45 W/m2K, 

− dach Uk< 0,30 W/m2K, 

− drzwi i bramy Uk< 1,7 W/m2K, 

− podłoga na gruncie Uk< 1,2 W/m2K. 

2.1.10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy. 

2.1.11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

1) powierzchnia, wysokość oraz 
liczba kondygnacji 

Dane charakterystyczne: 

Pow. wewnętrzna - m2 150,25 

Wysokość - m, do  5,00m 

Grupa wysokości: Budynek niski (N), 

Ilość kondygnacji:  1 kondygnacja nadziemna, 

2) odległość od obiektów 
sąsiadujących; 

0m 
 

3)parametry pożarowe 
występujących substancji palnych 

Nie przewiduje się magazynowania substancji pożarowo 
niebezpiecznych. 

4) przewidywana gęstość 
obciążenia ogniowego; 

Poniżej 500MJ/m2 

5) kat. zagrożenia ludzi, 
przewidywana liczba osób w 
strefach pożarowych 

Nie dotyczy  

6) ocenę zagrożenia wybuchem W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem, w 
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pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych; 

przestrzeni zewnętrznej nie występuje zagrożenie wybuchem 

7) podział obiektu na strefy 
pożarowe; 

Cały budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej PM.  

8) klasa odporności pożarowej 
budynku oraz klasa odporności 
ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych; 

Wymagana klasa ogniowa „E”  
Wymagana odporność główna konstrukcji nośnej – bez 
wymagań 
Wymagana konstrukcja dachu – bez wymagań 
Wymagany odporność stropu – bez wymagań 
Wymagana odporność ściany zewnętrznej – bez wymagań 
Wymagana odporność ściany wewnętrznej – bez wymagań 
Wymagana odporność przykrycia dachu – bez wymagań 

9) warunki ewakuacji, oświetlenie 
awaryjne, (bezpieczeństwa  
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego w budynku to 
4,0 m przy dopuszczalnej długości 100m dla budynku o 
obciążeniu ogniowym≤ 500MJ/m2 
Przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia 
ewakuacyjnego. 

10) sposób zabezpieczenia 
przeciwpożarowego instalacji 
użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, 
gazowej, elektroenergetycznej, 

Wyłącznik p.poż zlokalizowany będzie przy wejściu do 
budynku. Zadziałanie wyłącznika powoduje zdjęcie napięcia z 
całego obiektu.  
 

11) dobór urządzeń 
przeciwpożarowych w obiekcie, 
dostosowany do wymagań 
wynikających z przyjętego 
scenariusza rozwoju zdarzeń  

Do urządzeń p/pożarowych należą:  
- wyłącznik p. poż. 

12) wyposażenie w gaśnice; Wyposażenie budynku w gaśnice wg obowiązujących 
przepisów. (zgodnie z §32 i §33 Dz. U. 109 poz.719 z 2010r. 
p/poż.) 

13) zaopatrzenie w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru; 

Zaopatrzenie wodne budynku z hydrantów rozmieszczonych 
w terenie. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia 
pożaru 10l/s.  

14) drogi pożarowe. Droga pożarowa niewymagana. 
Budynek posiada wygodny dojazd drogą wewnętrzna na 
terenie oczyszczalni 

15) oznakowanie, Drogi ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy oznakować 
zgodnie z PN 

 
 
 

mgr inż. Anna Maria Pawlicka -Zabojszcz 
Nr ewidencyjny: GPKG-I-7342-43/95 

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń  
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3. BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

3.1. Materiały wykorzystane w opracowaniu 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

• Uzgodnienia branżowe 

• Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami. 

• Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe i resortowe 

o PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 

o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

o PN-80/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości; 

o PN-80/B-02001 Obciążenia stałe. Obciążenia budowli. 

o PN-80/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia 

budowli. Obciążenia zmienne technologiczne; 

o PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych; 

o PN-80/B-02010/Az1 Obciążenie śniegiem, zmiana polskiej normy; 

o PN-EN 1991-1-3 Eurokod1 Oddziaływania na konstrukcję. Obciążenia śniegiem; 

o PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obliczeniach statycznych; 

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów; 

o PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. 

Obliczenia statyczne i projektowanie; 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

późniejszymi zmianami.  

3.2. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie 

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowana 

została przez Zakład Usług Geotechnicznych „GEO-RES” al. Gen. Władysława Sikorskiego 

45C/98, 35-304 Rzeszów w lipcu 2015r. Opracowanie to stanowi podstawę do określenia 

sposobu posadowienia obiektu oraz maksymalnych naprężeń, jakie projektowane fundamenty 

mogą przenieść.  

Wnioski i zalecenia przytoczone z opinii geotechnicznej: 

• Podłoże gruntowe terenu badań do głębokości wykonanych wierceń badawczych 

budują czwartorzędowe, holoceńskie utwory aluwialne (rzeczne), wykształcone w 

postaci glin pylastych i pyłów piaszczystych o konsystencji plastycznej i 

twardoplastycznej, zalegających na piaskach ze żwirami w stanie średnio 

zagęszczonym. Nadkład utworów czwartorzędowych na całości terenu stanowi 

warstwa nasypów niekontrolowanych, stanowiących mieszaninę gleby, pyłu, gliny i 

gruzu ceglanego.  

• Z uwagi na rodzaj i stan gruntów podłoże należy uznać za uwarstwione 
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• Na przedmiotowym terenie do badanej głębokości nawiercono jeden regularny poziom 

wód podziemnych, którego zwierciadło o charakterze naporowym występowało na 

głębokości od 7,0m do 7,5m p.p.t, a stabilizowało się na 3,5-4,1m p.p.t. 

• Grunty pylaste o konsystencji plastycznej należy uznać za słabonośne, nienadające się 

do bezpośredniego posadowienia projektowanych obiektów. W przypadku 

posadowienia planowanych obiektów oczyszczalni w poziomie zalegania tych 

gruntów, zaleca się ich częściową lub całkowitą wymianę i wykonanie podbudowy 

(poduszki) piaskowej lub piaskowo-żwirowej o grubości h>0,5m zagęszczoną 

warstwami 15-20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. Uprzednio w dnie wykopu 

należy ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10cm w celu lepszego 

zagęszczenia podbudowy.  

• Zaleca się wykonanie pionowej i poziome izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 

projektowanych obiektów, dostosowanej do warunków wodnych panujących w 

podłożu gruntowym.  

• Grunty budujące przedmiotowy teren ze względu na trudności ich urabiania i 

odspajania, zostały zakwalifikowane do następujących kategorii: 

o Kat. 3 – grunty łatwo urabialne niespoiste i mało spoiste: grunty o frakcji żwirowej lub 

piaskowej oraz ich mieszaniny z domieszką do 15% cząstek frakcji pyłowej i iłowej – 

zaliczone tutaj grunty piaszczysto-żwirowe. 

o Kat. 4 – grunty średnio urabialne: grunty spoiste w stanie plastycznego do półzwartego, 

zawierające nie więcej niż 30% kamieni i głazów o objętości do 0,01m3 – do tej 

kategorii zaliczono grunty pylasto-gliniaste.  

• Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi 

hz=1,0m 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych dla projektowanego obiektu ze względu na jego rodzaj i konstrukcję 

oraz występujące na omawianym terenie złożone warunki gruntowe oraz przyjmuje się 2 

kategorię geotechniczną obiektu.  

 

3.3. OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE  

OBCIĄŻENIE WIATREM – I strefa wg PN-EN 1991-1-4 
PRZEMARZANIE – hz=1,00m wg PN-81/B-3020 
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM– III strefa wg PN-EN 1991-1-3  

 

3.4. OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WZNOSZENIA BUDYNKU 

• Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych winien jest zapoznać się z 
treścią kompletnej dokumentacji. Wszystkie projekty branżowe należy 
rozpatrywać łącznie.   

• Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Niezbędne jest 
przeprowadzenie geotechnicznych odbiorów wykopów dla posadowienia 
fundamentów, płyt, rusztów, pali, a także badania zagęszczenia i nośności 
nasypów budowlanych. 
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• Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy rozpoznać teren i zapoznać się z 
istniejącym aktualnym uzbrojeniem terenu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
usytuowanie w obrysie istniejących fundamentów sieci elektrycznych, 
kanalizacyjnych, wodociągowych i innych. 

• Osie modularne powinny być naniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone 
przez uprawnionego geodetę w dzienniku budowy. 

• Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładność sprawdzając: 
- osiowe ustawienie elementu, 
- pionowe ustawienie elementu, 
- wielkość przesunięć w pionie i poziomie. 

• Wykonywanie elementów żelbetowych należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do wbudowywania 

elementów, których jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i 

konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy używane przy montażu 

muszą posiadać odpowiedni atest. 

• UWAGA! Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. 

Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi, szczegółami i detalami niezbędnymi do bezpiecznego i 

prawidłowego wznoszenia budowli. 

• Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym 

wpisem do dziennika budowy. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy 

geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku 

zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną 

jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

• Przy rozwiązaniach systemowych należy stosować się do wytycznych 

producenta. 

• Przy wykonywaniu elementów żelbetowych konieczny jest każdorazowy odbiór 

zbrojenia potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

• Zgodnie z normą PN-B-03264 tablica 29 elementy żelbetowe (stropy i ściany) 

należy betonować odcinkami nie większymi niż 15m z pozostawieniem w części 

budynku przerw do późniejszego betonowanie (przerwy kompensacyjne) 

mieszankami o ograniczonym skurczu. 

 

3.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

3.5.1. Budynek mechaniki 

 

POZIOM „ZERO” ±0,000 PROJEKTOWANEJ HALI PRZYJĘTO NA RZĘDNEJ +188,70 m n.p.m. 

 
KONSTRUKCJA OBIEKTÓW 

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem rozwiązań z 

zakresu konstrukcji żelbetowych, stalowych. Projektowana hala posiada jedną kondygnację i 

jest niepodpiwniczona. Konstrukcję dachu i ścian stanowią stalowe ramy wraz z płatwiami i 

ryglówką stalową. Fundamenty w postaci płyty fundamentowej wraz z oczepami (ruszt) na 
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palach fundamentowych Wolfsholza ø 530. Projektowana hala jest budynkiem  produkcyjnym 

PM o obciążeniu ogniowym do 500MJ/m2 i została zaprojektowana w klasie pożarowej E. 

Zbiornik zrzutowy wykonany, jako żelbetowy w kształcie dostosowanym do wymagań 

technologicznych. Posadowienie zbiornika pośrednie na palach Wolfsholza ø 530.  

Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału zaprojektowana, jako żelbetowa o 

kształcie prostokątna, posadowiona bezpośrednio. 

FUNDAMENTY  

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako pośrednie za pomocą pali Wolfsholza ø 

530. Szczegółowe rozwiązania posadowienia pośredniego pali zgodnie z projektem 

wykonawczym wykonawcy palowania. Na palach wykonać oczepu (ruszt) żelbetowy o 

szerokości 600mm i wysokości 700mm. Na ruszcie zaprojektowano płytę żelbetową grubości 

250mm. Płyta zamknięta po obwodzie podwaliną wysokości 20cm i grubości 15cm (prócz 

miejsc lokalizacji otworów bramowych). Poziom góry płyty na rzędnej -0,10m. na płycie 

wykonać wylewkę betonową grubości 10cm. Fundamenty hali wykonać z betonu klasy C25/30 

W8. Fundamenty zbroić stalą zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP). W płycie fundamentowej 

należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z wytycznymi projektu 

elektrycznego. Płytę i ruszt wykonać na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o grubości 

minimum 10cm. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy wybrać nasypy 

niekontrolowane i na odkrytej warstwie gliny pylastej wykonać warstwę chudego betonu o 

grubości 10cm w celu lepszego zagęszczenia podbudowy, nad którym wykonać podbudowę 

piaskowo-żwirową do poziomu wykonania fundamentów o minimalnej grubości h>0,5m. 

Podbudowę zagęszczań warstwami 15-20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,98. Odbiór 

podłoża po wykonaniu pali, wykopów i nasypów musi być bezwzględnie przeprowadzony 

przez uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Przed 

przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy zebrać warstwę humusu i nasypu 

niekontrolowanego.  

W miejscu projektowanego budynku pod powierzchnią terenu przebiega rurociąg 

sprężonego powietrza. Lokalizacja rurociągu naniesiona na podstawie map. Należy 

precyzyjnie zlokalizować trasę przebiegu rurociągu i w razie konieczności wykonać jego 

przebudowanie. W tracie wykonywania pali należy rurociąg wyłączyć z eksploatacji a po 

wykonanych pracach przeprowadzić wymagane próby szczelności. 

Posadowienie zbiornika zrzutowego zaprojektowano, jako pośrednie za pomocą pali 

Wolfsholza ø 530. Szczegółowe rozwiązania posadowienia pośredniego pali zgodnie z 

projektem wykonawczym wykonawcy palowania. Na palach wykonać płytę żelbetową grubości 

600mm która stanowi dno zbiornika. Dla płyty fundamentowej oraz ścian zbiornika należy 

wykonać pionową i poziomą izolację przeciwwilgociową za pomocą pap termozgrzewalnych. 

Poziom spodu płyty fundamentowej na rzędnej -4,09m Zbiornik wykonać z betonu klasy 

C30/37 W8. Płytę fundamentową zbroić stalą zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP). W płycie 

fundamentowej należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z 

wytycznymi projektu elektrycznego. Płytę wykonać na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o 

grubości minimum 10cm. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy zebrać 

warstwę humusu i nasypu niekontrolowanego. Odbiór wykopu i pali musi być bezwzględnie 

przeprowadzony przez uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału posadowiona bezpośrednio. 

Płyta żelbetowa grubości 250mm. Poziom góry płyty na rzędnej +/-0,00. Płytę wykonać z 

betonu klasy C25/30 W8, zbroić stalą zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP). W płycie 

fundamentowej należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z 
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wytycznymi projektu elektrycznego. Płytę wykonać na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o 

grubości minimum 10cm. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy wybrać 

nasypy niekontrolowane i na odkrytej warstwie gliny pylastej wykonać warstwę chudego 

betonu o grubości 10cm w celu lepszego zagęszczenia podbudowy, nad którym wykonać 

podbudowę piaskowo-żwirową do poziomu wykonania fundamentów o minimalnej grubości 

h>0,5m. Podbudowę zagęszczań warstwami 15-20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,98. 

Odbiór podłoża po wykonaniu pali, wykopów i nasypów musi być bezwzględnie 

przeprowadzony przez uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy zebrać warstwę humusu i nasypu 

niekontrolowanego.  

KONSTRUKCJA DACHU 

Konstrukcję nośną dachu stanowią stalowe płatwie wykonane z rur prostokątnych 120x50x4 

uciąglone nad podporami. Płatwie przykręcone do kątowników przyspawanych do dźwigarów 

nośnych. Na płatwiach oparto płytę warstwową grubości 6cm z rdzeniem z pianki PIR.  

Płatwie oparte na dźwigarach stalowych wykonanych z kształtownika HEA260 i IPE300. W 

miejscach oparcia płatwi wykonać usztywnienia środnika z blachy grubości 12mm. Dźwigary 

połączone z słupami na sztywno za pomocą połączeń śrubowych.  

Całość usztywniona układem stężeń wiotkich z prętów o średnicy Ø16 w płaszczyźnie dachu.  

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie dla klasy agresywności środowiska 

C3 i na trwałość 15 lat (klasa D) poprzez malowanie farbami epoksydowymi, warstwami o 

grubości spełniającej podane trwałości. 

SŁUPY STALOWE   

Słupy stalowe wykonać z kształtownika HEA180 i HEA220. Połączenie z dźwigarami sztywne, 

z fundament przegubowe. Słupy wraz z dźwigarami stanowią sztywne ramy stalowe wykonane 

w osiach numerycznych. Słupy mocowane do płyty fundamentowej za pomocą kotew 

wklejanych M20 np. typu HILTI HVU+HAS. Całość usztywniona układem stężeń wiotkich z 

prętów o średnicy Ø16.  

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie dla klasy agresywności środowiska 

C3 i na trwałość 15 lat (klasa D) poprzez malowanie farbami epoksydowymi, warstwami o 

grubości spełniającej podane trwałości. 

RYGLÓWKA  

Dla ściany zewnętrznej w osiach A, G oraz przy otworach bramowych przewidziano elementy 

ryglowe z rur prostokątnych 150x100x8, oraz kwadratowych 100x100x8, nad otworami 

bramowymi wykonać belki stalowe z rur prostokątnych 90x90x5 poziomem dostosowanym do 

wybranego modelu bramy. Dokładne rozstawy elementów poziomych i pionowych ryglówki 

określić na etapie projektu warsztatowego. Wszystkie elementy ryglówki ścian należy wykonać 

ze stali S235JR i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami epoksydowymi. 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie dla klasy agresywności środowiska 

C3 i na trwałość 15 lat (klasa D) poprzez malowanie farbami epoksydowymi, warstwami o 

grubości spełniającej podane trwałości. 

ZBIORNIK ZRZUTOWY 

Zbiornik zrzutowy konać jako żelbetowy z betonu klasy C30/37 W8, zbroić stalą zbrojeniową 

klasy A-IIIN (B500SP). Ściany zbiornika grubości 25 i 30cm, płyta fundamentowa grubości 

60cm posadowiona na palach. Żelbetowe elementy technologiczne – spadkowe grubości 

20cm. Zamknięte komory zbiornika zasypane piaskiem i zagęszczone do Is=097. W zbiorniku 

należy wykonać otwory przelewowe oraz mocowania urządzeń technologicznych poprzez 

zabetonowanie blach z „wąsami”. W poziomie +0,10m wykonany rząd belek stalowych o 
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profilu IPE200 w rozstawie, co 600mm. Płyta fundamentowa oraz ściany do poziomu +0,30m 

izolowane przeciwwilgociowo za pomocą pap termozgrzewalnych. 

SCHODY STALOWE 

Na płycie fundamentowej piaskowników projektuje się wykonanie schodów stalowych 

umożliwiające komunikację pomiędzy urządzeniami. Schody w kształcie litery T – 3 kierunku 

wejścia. Belki policzkowe zaprojektowano z ceowników CE200. Poziom spocznika stawi krata 

KP KOZ/34.3x38.1/40x4 a stopnie to gotowe elementy SK SOZ/30X44/40X3. Stopnie 

mocowane do belek policzkowych, krata oparta na poprzecznych ceownikach oraz na 

kątownikach 75x75x6. W poziomie spocznika wykonać bortnice z blachy 4x170. Pochwyty i 

słupki balustrady wykonane z rury ∅48.3/4.0, wypełnienie balustrad z rur ∅20.0/3.2. 

Mocowanie schodów do płyty fundamentowej za pomocą kotew wklejanych.  

BALUSTRADA 

Wzdłuż piaskowników, po obu stronach, projektuje się wykonanie balustrad stalowych. Słupki 

balustrad w rozstawie co 2m. łączna długość balustrad 48m. Pochwyty i słupki balustrady 

wykonane z rury ∅48.3/4.0, wypełnienie balustrad z rur ∅20.0/3.2. Mocowanie balustrad do 

płyty fundamentowej za pomocą kotew wklejanych.  

3.5.2. Komora krat 

 

KONSTRUKCJA KOMORY 

Konstrukcję komory kraty stanowi szczelna wanna żelbetowa zagłębiona 7,00m poniżej 

poziomu terenu. Jej podstawę stanowi płyta fundamentowa grubości 25cm zaprojektowana z 

betonu C30/37 (B37). Grubość projektowanych ścian zewnętrznych obciążonych parciem 

gruntu wynosi 30 i 25cm wykonane są również z betonu C30/37 (B37). Ściany muszą być 

szczelnie połączone z płytą podstawy. Całość jest zadaszona dwuspadową wiatą w 

konstrukcji stalowej kwasoodpornej 316/316L, pokrytej blachą trapezową. 

POSADOWIENIE 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycję zalicza się do drugiej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

FUNDAMENTY 

Projektowany obiekt to szczelna wanna żelbetowa wykonanym z betonu klasy min. C30/37 

(B37) zbrojona zgodnie z rysunkami konstrukcji. 

Ściany fundamentowe połączone są szczelnie z żelbetową płytą denną gr.25cm. W celu 

zapewnienia szczelnego połączenia ze ścianą żelbetową należy zastosować taśmy 

uszczelniające. Płyta fundamentowa stanowiąca płytę denną zbiornika zbrojona prętami ø12 o 

rozstawach zgodnych z rysunkami konstrukcji. Pod płytą denną zaprojektowano warstwę 

chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm. Na płycie poza ścianami zewnętrznymi posadowione 

będą ścianki technologiczne do wysokości 1,50m od poziomu dna wanny.  

Wykopy wykonać w porze suchej, by nie dopuścić do zmiany struktury gruntu pod 

fundamentami. W przypadku napotkania podczas wykopów gruntów słabonośnych lub innych 

nieprzewidzianych sytuacji należy pilnie wezwać projektanta w celu podjęcia odpowiedniej 

decyzji. W przypadku napotkania przewarstwień gruntu, należy nienośny grunt wybrać i 

uzupełnić go piaskiem stabilizowanym cementem w ilości 100 kg cementu na 1m3 piasku. 
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Ewentualnie podsypkę układać warstwami gr. 15 cm z zagęszczeniem małą zagęszczarką 

mechaniczną.  

Fundamenty z betonu C30/37, zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) i A-I (St3S-b). 

KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA 

Konstrukcja zadaszenia została zrealizowana jako wiata w konstrukcji stalowej kwasoodpornej 

316/316L z dachem dwuspadowym, której pokrycie stanowi blacha trapezowa na płatwiach z 

rur prostokątnych RP80x60x4. Konstrukcja główna wiaty zaprojektowana z profili zamkniętych 

RK100x100x4. 

 

Materiały: 

• Stal konstrukcyjna - kształtowniki walcowane ze stali kwasoodpornej. 

• Śruby klasy 8.8 ocynkowane galwanicznie, klasa dokładności B-średniodokładna. 

Użyte materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, lub certyfikat 

zgodności z PN bądź Aprobatą Techniczną 

 

Połączenia spawane: 

Konstrukcję stalową wykonać w klasie 2  wg. PN-87/M-69009.  

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normą PN-B-6200 Spoiny pachwinowe 

kontrolowane zgrubnie  

Spoiny czołowe kontrolowane defektoskopowo, przy klasie wadliwości wg PN-87/M 69772 

winno być najwyżej:  

R4 przy grubościach łączonych elementów do 20 mm  

R3 przy  "                    "           "                 "   > 20 mm  

Dopuszcza się klasę spoin U3, U4,  

Badanie 100 % spoin do 20 % długości spoin.  

W przypadku pojawienia się wad w spoinie, obowiązują powtórne badania. 

Ewentualne dodatkowe styki warsztatowe (spawane) za akceptacją projektanta.  

Zalecane gatunki elektrod: ER 346 dla St3SX – blach; dla stali kształtowników o podwyższonej 

wytrzymałości S355 dobrać odpowiednie elektrody. 

Szczegółowe wytyczne połączeń konstrukcji stalowej wg projektu wykonawczego, który 

nie jest przedmiotem tego opracowania 

 

Montaż i dokładność 

• Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu 

sporządzony na podstawie niniejszych wytycznych, przepisów bezpieczeństwa pracy w 

budownictwie oraz warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.  

• Montaż winien być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe 

dysponujące odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi. 



27 
 
 
 

• Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy: umiejscowić i oznaczyć osie 

podparcia elementów stalowych, sprawdzić prawidłowość osadzenia marek w 

elementach żelbetowych. 

• Sprawdzić ilość dostarczonych elementów i łączników, usunąć ewentualne 

uszkodzenia oraz ułożyć elementy w kolejności dogodnej do montażu.  

• Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie prostoliniowości elementów – wg. 

PN-80B/06200. 

• Wymagana dokładność montażu konstrukcji: wg PN-B-06200. 

• Regulacja układu – sprawdzenie: 

• Po zmontowaniu szkieletu należy przeprowadzić regulację: 

- położenia elementów względem poziomu i pionu,  

− położenia elementów dla zachowania płaszczyzny lica ścian. 

 

Kontrola i odbiór konstrukcji stalowej 

• Podczas montażu konstrukcji należy przeprowadzić następujące odbiory, których wyniki 

muszą być wpisane do dziennika budowy;  

• Pomiar rzędnych wierzchu elementów żelbetowych, na których mają być osadzone 

słupy stalowe (przed rozpoczęciem montażu),  

• Sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem, pod względem 

kompletności elementów i połączeń ( przed rozpoczęciem montażu blachy dachowej).  

• Sprawdzenie, czy odchyłki montażowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych 

(przed rozpoczęciem montażu blachy dachowej).  

Odbiór końcowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogą nastąpić dopiero po stwierdzeniu, 

że wszystkie wymienione wyżej odbiory zostały przeprowadzone i potwierdzone wpisami w 

Dzienniku budowy. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić spoiny z resztek żużla. Zaleca się 

oczyszczenie spoin przez piaskowanie lub śrutowanie, szczególnie urządzeniami do 

bezpyłowego oczyszczania. Oczyszczanie przez szczotkowanie lub młotkowanie należy 

wykonać bezpośrednio po spawaniu. 

Konstrukcja jest przewidziana do gruntowania w celu zabezpieczenia jej przed korozją w 

czasie składowania i montażu. Powłoki gruntujące zaleca się wykonać w temp. od +15 do +25 

C. Nie należy wykonywać gruntowania w temperaturze niższej niż +5 C, oraz wyższej niż 

+40 C. Nie dopuszcza się gruntowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgły. 

Malowanie nawierzchniowe należy wykonać na montażu, po zakończeniu robót montażowych. 

Po wykonaniu gruntowania uzupełniającego, całą powierzchnię do malowania należy oczyścić 

z zabrudzenia, kurzu itp. 

Nie zaleca się stosowania do ochrony okresowej olejów konserwujących, smarów i mieszanek 

woskowych oraz powłok asfaltowo-bitumicznych ze względu na duże trudności przy ich 

usuwaniu z powierzchni stali przed malowaniem. 
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3.5.3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe – założenia 

3.5.3.1. ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ 

3.5.3.1.1. STAŁE DACH 

Lp. Wyszczególnienie 
Grubość 
warstwy 

m 

Ciężar w stanie 
powietrznosuchym 

kN/m³ 

Wartość 
char. 

obciążenia 
kN/m² 

Współczynnik 
obciążenia 

Wartość 
obl. 

obciążenia 
kN/m² 

1 2 3 4 5 6 7 

Obciążenia stałe 

1 
Płyty warstwowe  TD 

60/95  
    0,115 1,30 0,150 

  Razem g, kN/m² 0,115 1,30 0,150 

 

3.5.3.1.2. STAŁE I ZMIENNE POSADZKA HALI 

Lp. Wyszczególnienie 
Grubość 
warstwy 

m 

Ciężar w stanie 
powietrznosuchym 

kN/m³ 

Wartość 
char. 

obciążenia 
kN/m² 

Współczynnik 
obciążenia 

Wartość 
obl. 

obciążenia 
kN/m² 

1 2 3 4 5 6 7 

Obciążenia stałe 

1 
Warstwa 

wykończeniowa - 
wylewka cementowa  

0,1 21 2,100 1,30 2,730 

2 Folia PE     0,005 1,20 0,006 

3 Płyta żelbetowa  0,25 24 6,000 1,30 7,800 

  Razem g, kN/m² 8,105 1,30 10,536 

Obciążenia zmienne 

1 
Obciążenie 

technologiczne hali 
    60,000 1,30 78,000 

  Razem g, kN/m² 60,000 1,20 78,000 



29 
 
 
 

3.5.3.1.3. ŚNIEG 

DACH JEDNOSPADOWY 

Dane wyjściowe:       
Strefa śniegowa: 3      
Wysokość nad poziomem morza: 186 m n.p.m.   
Kąt dachu: 10      
Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem:  qk= 1,20 kN/m2 

DACH JEDNOSPADOWY      
C1 0,8  Sk1= 0,960 kN/m2  
C2 0,8  Sk2= 0,960 kN/m2  

 

3.5.3.1.4. WIATR 

Dane wyjściowe:    
Strefa wiatrowa: 1    
Wysokość nad poziomem morza: 186 m n.p.m. 

Kąt dachu : 10 stopni   
Wartość charakterystyczna ciśnienia prędkości:  

qk= 0,30 kN/m2   
Wartość współczynnika ekspozycji:   
Teren A    
Wysokość z 7 m   

Ce= 0,850    
Współczynnik działania porywów wiatru  

Beta= 1,8    
DACH JEDNOSPADOWY     

Kierunek wiatru 1   
1. parcie  Cz= 0,00  
1. ssanie a Cz= -0,40  
1. ssanie b Cz= -0,90  
Kierunek wiatru 2   
2. ssanie a Cz= -0,40  
2. ssanie -0,5 Cz= -0,50  

    

    
Kierunek wiatru 1   
1. parcie  pk1= 0,000 kN/m2 

1. ssanie a pk2= -0,184 kN/m2 

1. ssanie b pk3= -0,413 kN/m2 

Kierunek wiatru 2   
2. ssanie a pk4= -0,184 kN/m2 

2. ssanie -0,5 pk5= -0,230 kN/m2 
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3.5.3.2. RAMA W OSIACH D,E,F,G 

 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRĘTOWYCH 

  

 
Podstawowe informacje o prętach układu 

 Nr W1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ  

 0 0 1 HEA 220 ---- pp  

 2 4 6 HEA 220 ---- pp  

 4 1 6 HEA 260 ---- utw  

 

W tabeli użyto oznaczeń: W1 - węzeł początkowy elementu; W2 - węzeł końcowy elementu, utw - 
element bez przegubów; ppk - element z przegubem na początku i koncu; pp - element z przegubem na 
początku; pk - element z przegubem na końcu. 

 



31 
 
 
 

  

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIA UKŁADU 

  
Charakterystyka grup obciążeń 

Nr Nazwa Typ I/O Min Max Psi d Ranga Opis 

0 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Osiadanie podpór 
układu. 

1 Ciężar własny STALE AKTYWNE 0.90 1.20 1.00 1 Obciążenie ciężarem 
własnym. 

2 Obciążenia zmienne ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1 Obciążenia zmienne 
układu. 

3 Kierunek wiatru 1 
ssanie 1 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

4 Kierunek wiatru 1 
ssanie 2 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

5 Śnieg 1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

6 Śnieg 2 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

7 Kierunek wiatru 2 
ssanie 1 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

8 Kierunek wiatru 2 
ssanie 2 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

9 Użytkowe  ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.30 1.00 1  

10 Wiatr z lewej parcie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

11 Wiatr z lewej ssanie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

12 Wiatr z prawej parcie  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

13 Wiatr z prawej 
ssanie 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

14 Podwieszenia ZMIENNE NIEAKTYWNE 0.90 1.30 1.00 1  

15 Warstwy STALE NIEAKTYWNE 0.90 1.30 1.00 1  

Charakterystyka sił związanych z wszystkimi grupami obciążenia 
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Nr Pręt Typ Kąt [st] S1 [m] S2 [m] W1 
[kN(m)] 

W2 
[kN(m)] 

Tg [K] Td [K] 

0 4 Liniowe 0.00 0.000 9.951 1.650 1.650 ---- ---- 

1 4 Liniowe 350.00 4.976 9.951 -0.606 -0.606 ---- ---- 

2 4 Liniowe 350.00 4.976 9.951 -0.606 -0.606 ---- ---- 

3 0 Liniowe 0.00 0.000 5.200 0.380 0.380 ---- ---- 

4 2 Liniowe 0.00 0.000 6.928 0.380 0.380 ---- ---- 

5 4 Liniowe 0.00 0.000 9.951 0.380 0.380 ---- ---- 

6 0 Liniowe 270.00 0.000 5.200 1.060 1.060 ---- ---- 

7 2 Liniowe 270.00 0.000 6.928 0.757 0.757 ---- ---- 

8 0 Liniowe 90.00 0.000 5.200 0.757 0.757 ---- ---- 

9 2 Liniowe 90.00 0.000 6.928 1.060 1.060 ---- ---- 

10 4 Liniowe 350.00 0.000 4.976 -1.363 -1.363 ---- ---- 

11 4 Liniowe 350.00 0.000 4.976 -0.757 -0.757 ---- ---- 

12 4 Liniowe X 0.00 0.000 9.951 3.168 3.168 ---- ---- 

13 4 Punktowe 0.00 4.976 ---- 1.000 ---- ---- ---- 

Uwzględnienie ciężaru własnego 

 Pręt Ciężar własny  

 0 UWZGLĘDNIONO  

 2 UWZGLĘDNIONO  

 4 UWZGLĘDNIONO  
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CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI 

  

 
PROFIL NR 2 - HEA 220 

Przekrój - HEA 220 

 Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]  

 HEA 220 64.30 5410.00 210.00 ------ ------  

Materiał - St3SX 

 Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]  

 St3SX 205000000.00 7850.00 0.00001200  

 

PROFIL NR 3 - HEA 260 

Przekrój - HEA 260 

 Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]  

 HEA 260 86.80 10450.00 250.00 ------ ------  

Materiał - St3SX 

 Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]  

 St3SX 205000000.00 7850.00 0.00001200  
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WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIĄŻEŃ 

  
Charakterystyka grup obciążeń 

N
r 

Nazwa Typ I/O Min Max Ψ d Opis 

0 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 Osiadanie podpór układu. 

1 Ciężar własny STALE AKTYWNE 0.90 1.20 1.00 Obciążenie ciężarem 
własnym. 

2 Obciążenia zmienne ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 Obciążenia zmienne 
układu. 

3 Kierunek wiatru 1 ssanie 1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

4 Kierunek wiatru 1 ssanie 2 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

5 Śnieg 1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

6 Śnieg 2 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

7 Kierunek wiatru 2 ssanie 1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

8 Kierunek wiatru 2 ssanie 2 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

9 Użytkowe  ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.30 1.00  

1
0 

Wiatr z lewej parcie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
1 

Wiatr z lewej ssanie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
2 

Wiatr z prawej parcie  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
3 

Wiatr z prawej ssanie ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
4 

Podwieszenia ZMIENNE NIEAKTYWNE 0.90 1.30 1.00  

1
5 

Warstwy STALE NIEAKTYWNE 0.90 1.30 1.00  

 

Efekty działania obciążeń z grup o statusie "stałe" są uwzględniane zawsze, natomiast z grup o statusie 
"zmienne" tylko wtedy, gdy wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie wartości finalnej odpowiednio do 
poszukiwanego ekstremum.  

W kombinatoryce nie uwzględnia się efektów obciążenia z grup NIEAKTYWNYCH. 

 

Charakterystyka relacji między grupami obciążenia 

Nr Grupy Typ 

1 3 ? 7 Wykluczają się 

2 3 ? 8 Wykluczają się 

3 4 ? 7 Wykluczają się 

4 4 ? 8 Wykluczają się 

5 10 ? 12 Wykluczają się 

6 10 ? 13 Wykluczają się 

7 11 ? 13 Wykluczają się 

8 11 ? 12 Wykluczają się 

Relacje nie są uwzględniane w przypadku kombinacji użytkownika. 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - TNĄCE [kN] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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WARTOŚCI SIŁ PRZEKROJOWYCH - KOMBINATORYKA 

  
Zestawienie tabelaryczne wartości sił przekrojowych w charakterystycznych punktach 

Pręt x/L N [kN] T [kN] M [kNm] Grupy 

0 0.000 *-10.974* -4.566 0.000 -0;+1;+12; 

 0.000 -10.974 *-4.566* 0.000 -0;+1;+12; 

 0.000 -5.311 -0.438 *0.000* -0;-1; 

 0.000 *-0.336* 9.060 0.000 +0;-1;+10;+11; 

 0.000 -0.336 *9.060* 0.000 +0;-1;+10;+11; 

 0.000 -5.311 -0.438 *0.000* +0;-1; 

 1.000 *-7.885* -4.566 -23.741 -0;+1;+12; 

 1.000 -7.885 *-4.566* -23.741 -0;+1;+12; 

 1.000 -7.885 -4.566 *-23.741* -0;+1;+12; 

 1.000 *1.981* 0.792 25.616 +0;-1;+10;+11; 

 1.000 -0.213 *2.405* 12.505 +0;-1;+11; 

 1.000 1.981 0.792 *25.616* +0;-1;+10;+11; 

 0.850 *-8.348* -4.566 -20.180 -0;+1;+12; 

 0.850 -8.348 *-4.566* -20.180 -0;+1;+12; 

 0.850 -8.348 -4.566 *-20.180* -0;+1;+12; 

 0.850 *1.633* 2.032 24.514 +0;-1;+10;+11; 

 0.850 -0.560 *2.405* 10.630 +0;-1;+11; 

 0.850 1.633 2.032 *24.514* +0;-1;+10;+11; 

2 0.000 *-13.082* 7.221 0.000 -0;+1;+10;+11; 

 0.000 -2.187 *-6.596* 0.000 -0;-1;+12; 

 0.000 -6.081 0.438 *0.000* -0;-1; 

 0.000 *-2.187* -6.596 0.000 +0;-1;+12; 

 0.000 -13.082 *7.221* 0.000 +0;+1;+10;+11; 

 0.000 -6.081 0.438 *0.000* +0;-1; 

 1.000 *-8.965* -0.646 22.775 -0;+1;+10;+11; 

 1.000 -5.774 *-2.405* 10.589 -0;-1;+11; 

 1.000 0.900 4.419 *-7.540* -0;-1;+12; 

 1.000 *0.900* 4.419 -7.540 +0;-1;+12; 

 1.000 -0.097 *4.566* -6.528 +0;+1;+12; 

 1.000 -8.965 -0.646 *22.775* +0;+1;+10;+11; 

 0.650 *-10.406* 2.107 21.003 -0;+1;+10;+11; 

 0.650 -6.855 *0.348* 13.083 -0;-1;+11; 

 0.650 -0.180 0.564 *-13.582* -0;-1;+12; 

 0.650 *-0.180* 0.564 -13.582 +0;-1;+12; 

 0.650 -7.625 *2.197* 9.894 +0;+1;+10; 

 0.650 -10.406 2.107 *21.003* +0;+1;+10;+11; 

 0.600 *-10.612* 2.501 20.205 -0;+1;+10;+11; 

 0.600 -0.335 *0.013* -13.682 -0;-1;+12; 

 0.600 -0.335 0.013 *-13.682* -0;-1;+12; 

 0.600 *-0.335* 0.013 -13.682 +0;-1;+12; 
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 0.600 -10.612 *2.501* 20.205 +0;+1;+10;+11; 

 0.600 -10.612 2.501 *20.205* +0;+1;+10;+11; 

 0.900 *-9.377* 0.141 22.950 -0;+1;+10;+11; 

 0.900 -6.083 *-1.618* 11.983 -0;-1;+11; 

 0.900 0.592 3.318 *-10.220* -0;-1;+12; 

 0.900 *0.592* 3.318 -10.220 +0;-1;+12; 

 0.900 -0.509 *3.464* -9.309 +0;+1;+12; 

 0.900 -9.377 0.141 *22.950* +0;+1;+10;+11; 

4 0.000 *-5.865* 6.972 -23.741 -0;+1;+12; 

 0.000 1.124 *-1.813* 25.616 -0;-1;+10;+11; 

 0.000 -5.865 6.972 *-23.741* -0;+1;+12; 

 0.000 *2.331* 0.627 12.505 +0;-1;+11; 

 0.000 -5.865 *6.972* -23.741 +0;+1;+12; 

 0.000 1.124 -1.813 *25.616* +0;-1;+10;+11; 

 0.500 *-5.172* 3.042 1.172 -0;+1;+12; 

 0.500 1.500 *-4.786* 10.818 -0;+1;+10;+11; 

 0.500 -5.028 3.067 *-0.387* -0;-1;+12; 

 0.500 *2.851* -2.321 8.291 +0;-1;+11; 

 0.500 -5.028 *3.067* -0.387 +0;-1;+12; 

 0.500 1.500 -4.786 *10.818* +0;+1;+10;+11; 

 1.000 *-4.509* 0.119 7.540 -0;-1;+12; 

 1.000 2.193 *-8.717* -22.775 -0;+1;+10;+11; 

 1.000 2.193 -8.717 *-22.775* -0;+1;+10;+11; 

 1.000 *3.400* -6.277 -11.602 +0;+1;+11; 

 1.000 -4.509 *0.119* 7.540 +0;-1;+12; 

 1.000 -4.509 0.119 *7.540* +0;-1;+12; 

 0.600 *-5.034* 2.256 3.807 -0;+1;+12; 

 0.600 1.639 *-5.573* 5.664 -0;+1;+10;+11; 

 0.600 -4.924 2.478 *2.372* -0;-1;+12; 

 0.600 *2.955* -2.910 5.689 +0;-1;+11; 

 0.600 -4.924 *2.478* 2.372 +0;-1;+12; 

 0.600 2.846 -3.132 *7.124* +0;+1;+11; 

 0.650 *-4.964* 1.863 4.832 -0;+1;+12; 

 0.650 1.708 *-5.966* 2.794 -0;+1;+10;+11; 

 0.650 -1.483 -3.401 *1.228* -0;-1;+10; 

 0.650 *3.007* -3.205 4.167 +0;-1;+11; 

 0.650 -4.872 *2.183* 3.531 +0;-1;+12; 

 0.650 2.915 -3.525 *5.468* +0;+1;+11; 

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 

 

 

UWAGA!!! Wartości wyróżnione symbolem '*' oznaczają ekstremalne wartości dla danego punktu. 

 

UWAGA!!! Symbole przed numerami grup obciążenia oznaczają odpowiednio:  

-> „+” - zastosowano maksymalny współczynnik częściowy obciążenia, 

-> „-” - zastosowano minimalny współczynnik częściowy obciążenia, 
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-> „S” - zastosowano współczynnik długotrwałej części obciążenia, 

-> „W” - zastosowano współczynnik obciążenia 0,8 (obciążenie występujące łącznie z obciążeniem 
wyjątkowym). 

-> „X” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,9. 

-> „Y” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,8. 

-> „Z” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,7. 

W przypadku kombinacji użytkownika zamiast symbolu wyświetlany jest mnożnik. 
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KOMBINATORYKA OBCIĄŻEŃ - REAKCJE PODPOROWE 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 

 

Tabela maksymalnych/minimalnych reakcji podporowych układu 

Numer Węzeł min Rx 
[kN] 

min Ry 
[kN] 

min R  
[kN] 

min M 
[kNm] 

max Rx 
[kN] 

max Ry 
[kN] 

max R 
[kN] 

max M 
[kNm] 

0 4 -7.22 2.19 6.10 0.00 6.60 13.08 16.59 0.00 

1 0 -9.06 0.34 5.33 0.00 4.57 10.97 18.09 0.00 

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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Pręt nr 0 - Element stalowy wg. PN-90/B-03200 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 0 (x=3.830m, y=5.220m); 1 (x=3.830m, y=10.420m) 

Profil: HEA 220 (St3SX) 

 

Wyniki dla elementu 

Całkowite wytężenie elementu: 74% 

   Naprężenia: 61 % 

   Stateczność lokalna: 0 % 

   Rozciąganie: 1 % 

   Ściskanie: 8 % 

   Zginanie: 71 % 

   Zginanie ze ściskaniem: 74 % 

   Zginanie ze ścinaniem: 61 % 

   Ścinanie: 9 % 

   Środnik pod obciążeniem skupionym: 20 % 

   Środnik w złożonym stanie naprężenia: 0 % 

   Smukłość: 0 % 

   Ugięcia: 19 % 

 

Wyniki w punktach charakterystycznych 

Nr Rzędna Obwiedni
a 

Warunek Wytężenie 

0 0.000 min Mx Ściskanie 1.3 % 

1 0.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

2 0.000 min Ty Środnik pod obciążeniem skupionym 20.4 % 

3 0.000 max N Środnik pod obciążeniem skupionym 11.0 % 

4 0.000 max Ty Środnik pod obciążeniem skupionym 11.7 % 

5 0.000 min N Środnik pod obciążeniem skupionym 19.7 % 

6 0.000 max Mx Ściskanie 1.3 % 

7 0.250 min Mx Zginanie ze ściskaniem 26.5 % 

8 0.250 ext U Ugięcia 12.1 % 

9 0.250 min Ty Zginanie ze ściskaniem 26.5 % 

10 0.250 max N Zginanie 10.3 % 

11 0.250 max Ty Zginanie ze ściskaniem 11.1 % 

12 0.250 min N Zginanie ze ściskaniem 26.8 % 
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13 0.250 max Mx Zginanie ze ściskaniem 11.1 % 

14 0.500 min Mx Zginanie ze ściskaniem 44.4 % 

15 0.500 ext U Ugięcia 19.3 % 

16 0.500 min Ty Zginanie ze ściskaniem 44.4 % 

17 0.500 max N Zginanie 17.5 % 

18 0.500 max Ty Zginanie ze ściskaniem 18.9 % 

19 0.500 min N Zginanie ze ściskaniem 43.9 % 

20 0.500 max Mx Zginanie ze ściskaniem 18.9 % 

21 0.750 min Mx Zginanie ze ściskaniem 60.3 % 

22 0.750 ext U Ugięcia 16.9 % 

23 0.750 min Ty Zginanie ze ściskaniem 60.3 % 

24 0.750 max N Zginanie 21.8 % 

25 0.750 max Ty Zginanie ze ściskaniem 23.7 % 

26 0.750 min N Zginanie ze ściskaniem 59.0 % 

27 0.750 max Mx Zginanie ze ściskaniem 23.7 % 

28 1.000 min Mx Zginanie ze ściskaniem 74.1 % 

29 1.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

30 1.000 min Ty Zginanie ze ściskaniem 64.0 % 

31 1.000 max N Zginanie 23.3 % 

32 1.000 max Ty Zginanie ze ściskaniem 12.2 % 

33 1.000 min N Zginanie ze ściskaniem 72.1 % 

34 1.000 max Mx Zginanie 25.8 % 

Wyniki szczegółowe 

Naprężenia (61.0 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=5.20m; Kombinacja: min Mx (-0,+1,+3,+5,+9,+12,+13,+14,+15,) 

Wskaźnik osłabienia (4.1.2, Tablica 5): 

  (otwory nie są powiększone)  

    

    

 Warunek nośności (4.1.2, Tablica 5):  

    

    

    

    

Rozciąganie (0.5 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=5.20m; Kombinacja: max N (+0,-1,+3,+10,+11,-15,) 

 Pole przekroju:   

 Osłabienie otworami na łączniki - pole sprowadzone (4.1.2d):  
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 Przyjęto do obliczeń:   

 Nośność elementu rozciąganego (4.3.2):  

   

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie załącznika Z1:  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Siły krytyczne 

   

   

   

   

   

   

   

Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. 1 do PN-90/B-03200 (Z1-9).  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

    

    

Ściskanie (7.6 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+12,+13,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  
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   (skrętne)  

    

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie (9.4 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min Ty (-0,+1,+2,+3,+5,+6,+9,+12,+13,+14,+15,) 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:    

 Warunek nośności przy ścinaniu:  

    

    

 Warunek nośności przy ścinaniu z uwzględnieniem siły normalnej:  

    

    

Zginanie (71.3 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=5.20m; Kombinacja: min Mx (-0,+1,+3,+5,+9,+12,+13,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:  

    

    

 Wsp. zwichrzenia: 

  

 Nośność elementu zginanego lub zginanego i rozciąganego (4.5.6):  

    

Zginanie ze ściskaniem (74.1 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=5.20m; Kombinacja: min Mx (-0,+1,+3,+5,+9,+12,+13,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju z ew. uwzględnieniem wpływu ścinania i drugorzędnego skręcania:  

    

    

 Zredukowane momenty zginające:  

    

    

 Składnik poprawkowy:  

    

    

 Nośność (stateczność) elementów ściskanych i zginanych:  

    

    

Środnik pod obciążeniem skupionym (20.4 %) 
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Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min Ty (-0,+1,+2,+3,+5,+6,+9,+12,+13,+14,+15,) 

    

   (siła może zmienić położenie)  

 Grubość środnika:   

 Nośność obliczeniowa środnika:   

    

Ugięcia (19.3 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=2.60m; Kombinacja: ext U (0,1,12,15,) 

 Przemieszczenie w kierunku Y-Y (płaszczyzna układu):   

 Przem. w kierunku X-X (prostopadle do pł. układu):   

  

Pręt nr 2 - Element stalowy wg. PN-90/B-03200 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 4 (x=13.630m, y=5.220m); 6 (x=13.630m, y=12.148m) 

Profil: HEA 220 (St3SX) 

 

Wyniki dla elementu 

Całkowite wytężenie elementu: 84% 

   Naprężenia: 58 % 

   Stateczność lokalna: 0 % 

   Rozciąganie: 1 % 

   Ściskanie: 11 % 

   Zginanie: 78 % 

   Zginanie ze ściskaniem: 84 % 

   Zginanie ze ścinaniem: 58 % 

   Ścinanie: 8 % 

   Środnik pod obciążeniem skupionym: 17 % 

   Środnik w złożonym stanie naprężenia: 0 % 

   Smukłość: 0 % 

   Ugięcia: 30 % 

 

Wyniki w punktach charakterystycznych 

Nr Rzędna Obwiedni
a 

Warunek Wytężenie 

0 0.000 min Mx Ściskanie 2.1 % 
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1 0.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

2 0.000 min Ty Środnik pod obciążeniem skupionym 12.6 % 

3 0.000 max N Środnik pod obciążeniem skupionym 12.6 % 

4 0.000 max Ty Środnik pod obciążeniem skupionym 16.9 % 

5 0.000 min N Środnik pod obciążeniem skupionym 16.9 % 

6 0.000 max Mx Ściskanie 2.1 % 

7 0.250 min Mx Zginanie 17.5 % 

8 0.250 ext U Ugięcia 18.8 % 

9 0.250 min Ty Zginanie 17.5 % 

10 0.250 max N Zginanie 17.5 % 

11 0.250 max Ty Zginanie ze ściskaniem 35.7 % 

12 0.250 min N Zginanie ze ściskaniem 35.7 % 

13 0.250 max Mx Zginanie ze ściskaniem 35.7 % 

14 0.500 min Mx Zginanie 29.0 % 

15 0.500 ext U Ugięcia 30.0 % 

16 0.500 min Ty Zginanie 29.0 % 

17 0.500 max N Zginanie 29.0 % 

18 0.500 max Ty Zginanie ze ściskaniem 56.0 % 

19 0.500 min N Zginanie ze ściskaniem 56.0 % 

20 0.500 max Mx Zginanie ze ściskaniem 56.0 % 

21 0.750 min Mx Zginanie 34.6 % 

22 0.750 ext U Ugięcia 26.3 % 

23 0.750 min Ty Zginanie 15.8 % 

24 0.750 max N Zginanie 34.6 % 

25 0.750 max Ty Zginanie ze ściskaniem 58.3 % 

26 0.750 min N Zginanie ze ściskaniem 72.1 % 

27 0.750 max Mx Zginanie ze ściskaniem 72.1 % 

28 1.000 min Mx Zginanie 34.4 % 

29 1.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

30 1.000 min Ty Naprężenia 2.8 % 

31 1.000 max N Zginanie 34.4 % 

32 1.000 max Ty Zginanie ze ściskaniem 46.3 % 

33 1.000 min N Zginanie ze ściskaniem 84.0 % 

34 1.000 max Mx Zginanie ze ściskaniem 84.0 % 

Wyniki szczegółowe 

Naprężenia (58.1 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.93m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

Wskaźnik osłabienia (4.1.2, Tablica 5): 

  (otwory nie są powiększone)  

    

    

 Warunek nośności (4.1.2, Tablica 5):  
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Rozciąganie (0.6 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.93m; Kombinacja: max N (+0,-1,+3,+12,+13,-15,) 

 Pole przekroju:   

 Osłabienie otworami na łączniki - pole sprowadzone (4.1.2d):  

   

 Przyjęto do obliczeń:   

 Nośność elementu rozciąganego (4.3.2):  

   

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie załącznika Z1:  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Siły krytyczne 

   

   

   

   

   

   

   

Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. 1 do PN-90/B-03200 (Z1-9).  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    



49 
 
 
 

    

    

    

Ściskanie (11.3 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  

   (skrętne)  

    

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie (7.7 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:    

 Warunek nośności przy ścinaniu:  

    

    

 Warunek nośności przy ścinaniu z uwzględnieniem siły normalnej:  

    

    

Zginanie (77.6 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.93m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:  

    

    

 Wsp. zwichrzenia: 

  

 Nośność elementu zginanego lub zginanego i rozciąganego (4.5.6):  

    

Zginanie ze ściskaniem (84.0 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.93m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju z ew. uwzględnieniem wpływu ścinania i drugorzędnego skręcania:  

    

    

 Zredukowane momenty zginające:  
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 Składnik poprawkowy:  

    

    

 Nośność (stateczność) elementów ściskanych i zginanych:  

    

    

Środnik pod obciążeniem skupionym (16.9 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+10,+11,+14,+15,) 

    

   (siła może zmienić położenie)  

 Grubość środnika:   

 Nośność obliczeniowa środnika:   

    

Ugięcia (30.0 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=3.46m; Kombinacja: ext U (0,1,5,15,) 

 Przemieszczenie w kierunku Y-Y (płaszczyzna układu):   

 Przem. w kierunku X-X (prostopadle do pł. układu):   

  

Pręt nr 4 - Element stalowy wg. PN-90/B-03200 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 1 (x=3.830m, y=10.420m); 6 (x=13.630m, y=12.148m) 

Profil: HEA 260 (St3SX) 

 

Wyniki dla elementu 

Całkowite wytężenie elementu: 61% 

   Naprężenia: 39 % 

   Stateczność lokalna: 0 % 

   Rozciąganie: 0 % 
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   Ściskanie: 4 % 

   Zginanie: 61 % 

   Zginanie ze ściskaniem: 61 % 

   Zginanie ze ścinaniem: 39 % 

   Ścinanie: 22 % 

   Środnik pod obciążeniem skupionym: 0 % 

   Środnik w złożonym stanie naprężenia: 0 % 

   Smukłość: 0 % 

   Ugięcia: 49 % 

 

Wyniki w punktach charakterystycznych 

Nr Rzędna Obwiedni
a 

Warunek Wytężenie 

0 0.000 min Mx Zginanie ze ściskaniem 58.9 % 

1 0.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

2 0.000 min Ty Zginanie 18.5 % 

3 0.000 max N Zginanie 7.3 % 

4 0.000 max Ty Zginanie ze ściskaniem 56.6 % 

5 0.000 min N Zginanie ze ściskaniem 48.7 % 

6 0.000 max Mx Zginanie 21.0 % 

7 0.250 min Mx Zginanie ze ściskaniem 24.4 % 

8 0.250 ext U Ugięcia 33.9 % 

9 0.250 min Ty Zginanie 6.0 % 

10 0.250 max N Naprężenia 1.0 % 

11 0.250 max Ty Zginanie ze ściskaniem 23.3 % 

12 0.250 min N Zginanie ze ściskaniem 27.8 % 

13 0.250 max Mx Zginanie ze ściskaniem 51.5 % 

14 0.500 min Mx Zginanie ze ściskaniem 10.5 % 

15 0.500 ext U Ugięcia 48.6 % 

16 0.500 min Ty Zginanie ze ściskaniem 59.1 % 

17 0.500 max N Zginanie 1.8 % 

18 0.500 max Ty Zginanie ze ściskaniem 8.5 % 

19 0.500 min N Zginanie ze ściskaniem 54.2 % 

20 0.500 max Mx Zginanie ze ściskaniem 61.1 % 

21 0.500 min Mx Zginanie ze ściskaniem 10.5 % 

22 0.500 ext U Ugięcia 48.6 % 

23 0.500 min Ty Zginanie ze ściskaniem 61.1 % 

24 0.500 max N Zginanie 1.8 % 

25 0.500 max Ty Zginanie ze ściskaniem 10.5 % 

26 0.500 min N Zginanie ze ściskaniem 54.2 % 

27 0.500 max Mx Zginanie ze ściskaniem 61.1 % 

28 0.750 min Mx Zginanie 4.7 % 

29 0.750 ext U Ugięcia 32.6 % 

30 0.750 min Ty Zginanie ze ściskaniem 25.4 % 

31 0.750 max N Naprężenia 0.4 % 

32 0.750 max Ty Zginanie ze ściskaniem 7.8 % 

33 0.750 min N Zginanie ze ściskaniem 35.3 % 
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34 0.750 max Mx Zginanie ze ściskaniem 38.2 % 

35 1.000 min Mx Zginanie 52.5 % 

36 1.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

37 1.000 min Ty Zginanie 52.5 % 

38 1.000 max N Zginanie 30.2 % 

39 1.000 max Ty Zginanie ze ściskaniem 24.4 % 

40 1.000 min N Zginanie ze ściskaniem 5.1 % 

41 1.000 max Mx Zginanie ze ściskaniem 24.4 % 

Wyniki szczegółowe 

Naprężenia (39.2 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=4.98m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Warunek nośności (4.1.2, Tablica 5):  

    

    

    

    

Rozciąganie (0.3 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=9.95m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+5,+11,+14,+15,) 

 Pole przekroju:   

 Osłabienie otworami na łączniki - pole sprowadzone (4.1.2d):  

   

 Przyjęto do obliczeń:   

 Nośność elementu rozciąganego (4.3.2):  

   

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie załącznika Z1:  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Siły krytyczne 
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Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. 1 do PN-90/B-03200 (Z1-9).  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

    

    

Ściskanie (3.7 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+12,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  

   (skrętne)  

    

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie (21.9 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=9.95m; Kombinacja: min Ty (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:    

 Warunek nośności przy ścinaniu:  

    

    

 Warunek nośności przy ścinaniu z uwzględnieniem siły normalnej:  

    

    

Zginanie (60.5 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=4.98m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju (klasa 3):  
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 Wsp. zwichrzenia: 

  

 Nośność elementu zginanego lub zginanego i rozciąganego (4.5.6):  

    

Zginanie ze ściskaniem (61.1 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=4.98m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju z ew. uwzględnieniem wpływu ścinania i drugorzędnego skręcania:  

    

    

 Zredukowane momenty zginające:  

    

    

 Składnik poprawkowy:  

    

    

 Nośność (stateczność) elementów ściskanych i zginanych:  

    

    

Środnik pod obciążeniem skupionym (0.0 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=4.98m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

    

   (siła może zmienić położenie, krótkie żebra)  

 Grubość środnika:   

 Nośność obliczeniowa środnika:   

    

Ugięcia (48.6 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=4.98m; Kombinacja: ext U (0,1,5,15,) 

 Przemieszczenie w kierunku Y-Y (płaszczyzna układu):   

 Przem. w kierunku X-X (prostopadle do pł. układu):   
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3.5.3.3. RAMA W OSIACH A,B,C 

 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRĘTOWYCH 

  

 
Podstawowe informacje o prętach układu 

 Nr W1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ  

 0 0 3 IPE 300 ---- utw  

 1 1 0 HEA 180 ---- pp  

 2 4 3 HEA 180 ---- pp  

 

W tabeli użyto oznaczeń: W1 - węzeł początkowy elementu; W2 - węzeł końcowy elementu, utw - 
element bez przegubów; ppk - element z przegubem na początku i koncu; pp - element z przegubem na 
początku; pk - element z przegubem na końcu. 
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CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIA UKŁADU 

  
Charakterystyka grup obciążeń 

Nr Nazwa Typ I/O Min Max Psi d Ranga Opis 

0 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Osiadanie podpór 
układu. 

1 Ciężar własny STALE AKTYWNE 0.90 1.20 1.00 1 Obciążenie ciężarem 
własnym. 

2 Obciążenia zmienne ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1 Obciążenia zmienne 
układu. 

3 Kierunek wiatru 1 
ssanie 1 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

4 Kierunek wiatru 1 
ssanie 2 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

5 Śnieg 1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

6 Śnieg 2 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

7 Kierunek wiatru 2 
ssanie 1 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

8 Kierunek wiatru 2 
ssanie 2 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

9 Użytkowe  ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.30 1.00 1  

10 Wiatr z lewej parcie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

11 Wiatr z lewej ssanie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

12 Wiatr z prawej parcie  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

13 Wiatr z prawej 
ssanie 

ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

14 Podwieszenia ZMIENNE NIEAKTYWNE 0.90 1.30 1.00 1  

15 Warstwy STALE NIEAKTYWNE 0.90 1.30 1.00 1  

Charakterystyka sił związanych z wszystkimi grupami obciążenia 
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Nr Pręt Typ Kąt [st] S1 [m] S2 [m] W1 
[kN(m)] 

W2 
[kN(m)] 

Tg [K] Td [K] 

0 0 Liniowe 0.00 0.000 6.458 2.750 2.750 ---- ---- 

1 0 Liniowe 350.00 3.229 6.458 -0.505 -0.505 ---- ---- 

2 0 Liniowe X 0.00 0.000 6.458 2.640 2.640 ---- ---- 

3 0 Liniowe 350.00 3.229 6.458 -0.505 -0.505 ---- ---- 

4 2 Liniowe 90.00 0.000 6.321 -0.631 -0.631 ---- ---- 

5 2 Liniowe 90.00 0.000 6.321 0.884 0.884 ---- ---- 

6 2 Liniowe 0.00 0.000 6.321 0.316 0.316 ---- ---- 

7 0 Liniowe 350.00 0.000 3.229 -1.136 -1.136 ---- ---- 

8 0 Liniowe 0.00 0.000 6.458 0.316 0.316 ---- ---- 

9 0 Liniowe 350.00 0.000 3.229 -0.631 -0.631 ---- ---- 

10 1 Liniowe 270.00 0.000 5.200 0.884 0.884 ---- ---- 

11 1 Liniowe 270.00 0.000 5.200 -0.631 -0.631 ---- ---- 

12 1 Liniowe 0.00 0.000 5.200 0.316 0.316 ---- ---- 

13 0 Punktowe 0.00 3.229 ---- 1.000 ---- ---- ---- 

Uwzględnienie ciężaru własnego 

 Pręt Ciężar własny  

 0 UWZGLĘDNIONO  

 1 UWZGLĘDNIONO  

 2 UWZGLĘDNIONO  

 

UWAGA! Obciążenie ciężarem własnym jest automatycznie przypisywane do grupy obciążenia: "Ciezar 
wlasny konstrukcji". 
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CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI 

  

 
PROFIL NR 5 - HEA 180 

Przekrój - HEA 180 

 Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]  

 HEA 180 45.30 2510.00 171.00 ------ ------  

Materiał - St3SX 

 Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]  

 St3SX 205000000.00 7850.00 0.00001200  

 

PROFIL NR 6 - IPE 300 

Przekrój - IPE 300 

 Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]  

 IPE 300 53.80 8360.00 300.00 ------ ------  

Materiał - St3SX 

 Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]  

 St3SX 205000000.00 7850.00 0.00001200  
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WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIĄŻEŃ 

  
Charakterystyka grup obciążeń 

N
r 

Nazwa Typ I/O Min Max Ψ d Opis 

0 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 Osiadanie podpór układu. 

1 Ciężar własny STALE AKTYWNE 0.90 1.20 1.00 Obciążenie ciężarem 
własnym. 

2 Obciążenia zmienne ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00 Obciążenia zmienne 
układu. 

3 Kierunek wiatru 1 ssanie 1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

4 Kierunek wiatru 1 ssanie 2 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

5 Śnieg 1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

6 Śnieg 2 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

7 Kierunek wiatru 2 ssanie 1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

8 Kierunek wiatru 2 ssanie 2 ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

9 Użytkowe  ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.30 1.00  

1
0 

Wiatr z lewej parcie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
1 

Wiatr z lewej ssanie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
2 

Wiatr z prawej parcie  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
3 

Wiatr z prawej ssanie ZMIENNE NIEAKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
4 

Podwieszenia ZMIENNE NIEAKTYWNE 0.90 1.30 1.00  

1
5 

Warstwy STALE NIEAKTYWNE 0.90 1.30 1.00  

 

Efekty działania obciążeń z grup o statusie "stałe" są uwzględniane zawsze, natomiast z grup o statusie 
"zmienne" tylko wtedy, gdy wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie wartości finalnej odpowiednio do 
poszukiwanego ekstremum.  

W kombinatoryce nie uwzględnia się efektów obciążenia z grup NIEAKTYWNYCH. 

 

Charakterystyka relacji między grupami obciążenia 

Nr Grupy Typ 

1 3 ? 7 Wykluczają się 

2 3 ? 8 Wykluczają się 

3 4 ? 7 Wykluczają się 

4 4 ? 8 Wykluczają się 

5 10 ? 12 Wykluczają się 

6 10 ? 13 Wykluczają się 

7 11 ? 13 Wykluczają się 

8 11 ? 12 Wykluczają się 

Relacje nie są uwzględniane w przypadku kombinacji użytkownika. 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - TNĄCE [kN] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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WARTOŚCI SIŁ PRZEKROJOWYCH - KOMBINATORYKA 

  
Zestawienie tabelaryczne wartości sił przekrojowych w charakterystycznych punktach 

Pręt x/L N [kN] T [kN] M [kNm] Grupy 

0 0.000 *-4.086* 5.139 -16.287 -0;+1;+12; 

 0.000 1.354 *-4.420* 20.869 -0;-1;+10;+11; 

 0.000 -4.086 5.139 *-16.287* -0;+1;+12; 

 0.000 *2.369* -1.379 10.886 +0;-1;+11; 

 0.000 -4.086 *5.139* -16.287 +0;+1;+12; 

 0.000 1.354 -4.420 *20.869* +0;-1;+10;+11; 

 0.500 *-3.808* 3.558 -2.245 -0;+1;+12; 

 0.500 1.539 *-5.610* 5.181 -0;+1;+10;+11; 

 0.500 -3.784 3.562 *-2.743* -0;-1;+12; 

 0.500 *2.578* -2.565 4.520 +0;-1;+11; 

 0.500 -3.784 *3.562* -2.743 +0;-1;+12; 

 0.500 1.539 -5.610 *5.181* +0;+1;+10;+11; 

 1.000 *-3.575* 2.377 6.846 -0;-1;+12; 

 1.000 1.817 *-7.191* -15.486 -0;+1;+10;+11; 

 1.000 1.817 -7.191 *-15.486* -0;+1;+10;+11; 

 1.000 *2.833* -4.150 -5.829 +0;+1;+11; 

 1.000 -3.575 *2.377* 6.846 +0;-1;+12; 

 1.000 -3.575 2.377 *6.846* +0;-1;+12; 

 0.600 *-3.752* 3.242 -0.049 -0;+1;+12; 

 0.600 1.594 *-5.926* 1.456 -0;+1;+10;+11; 

 0.600 -3.742 3.325 *-0.519* -0;-1;+12; 

 0.600 *2.620* -2.802 2.787 +0;-1;+11; 

 0.600 -3.742 *3.325* -0.519 +0;-1;+12; 

 0.600 2.610 -2.885 *3.257* +0;+1;+11; 

 0.700 *-3.700* 3.088 1.552 -0;-1;+12; 

 0.700 1.650 *-6.242* -2.473 -0;+1;+10;+11; 

 0.700 1.646 -6.080 *-2.864* -0;-1;+10;+11; 

 0.700 *2.665* -3.201 1.292 +0;+1;+11; 

 0.700 -3.700 *3.088* 1.552 +0;-1;+12; 

 0.700 -3.696 2.926 *1.942* +0;+1;+12; 

1 0.000 *-7.947* -3.132 0.000 -0;+1;+12; 

 0.000 -7.947 *-3.132* 0.000 -0;+1;+12; 

 0.000 -2.837 -0.073 *0.000* -0;-1; 

 0.000 *2.955* 7.461 0.000 +0;-1;+10;+11; 

 0.000 2.955 *7.461* 0.000 +0;-1;+10;+11; 

 0.000 -2.837 -0.073 *0.000* +0;-1; 

 1.000 *-5.770* -3.132 -16.287 -0;+1;+12; 

 1.000 -5.770 *-3.132* -16.287 -0;+1;+12; 

 1.000 -5.770 -3.132 *-16.287* -0;+1;+12; 

 1.000 *4.588* 0.566 20.869 +0;-1;+10;+11; 
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 1.000 1.769 *2.093* 10.886 +0;-1;+11; 

 1.000 4.588 0.566 *20.869* +0;-1;+10;+11; 

 0.800 *-6.206* -3.132 -13.030 -0;+1;+12; 

 0.800 -6.206 *-3.132* -13.030 -0;+1;+12; 

 0.800 -6.206 -3.132 *-13.030* -0;+1;+12; 

 0.800 *4.261* 1.945 19.564 +0;-1;+10;+11; 

 0.800 1.443 *2.093* 8.709 +0;-1;+11; 

 0.800 4.261 1.945 *19.564* +0;-1;+10;+11; 

2 0.000 *-10.043* 5.441 0.000 -0;+1;+10;+11; 

 0.000 0.977 *-5.274* 0.000 -0;-1;+12; 

 0.000 -3.189 0.073 *0.000* -0;-1; 

 0.000 *0.977* -5.274 0.000 +0;-1;+12; 

 0.000 -10.043 *5.441* 0.000 +0;+1;+10;+11; 

 0.000 -3.189 0.073 *0.000* +0;-1; 

 1.000 *-7.397* -0.541 15.486 -0;+1;+10;+11; 

 1.000 -4.177 *-2.093* 5.676 -0;-1;+11; 

 1.000 2.961 3.108 *-6.846* -0;-1;+12; 

 1.000 *2.961* 3.108 -6.846 +0;-1;+12; 

 1.000 2.560 *3.132* -6.692 +0;+1;+12; 

 1.000 -7.397 -0.541 *15.486* +0;+1;+10;+11; 

 0.650 *-8.323* 1.553 14.368 -0;+1;+10;+11; 

 0.650 -4.872 *0.001* 7.991 -0;-1;+11; 

 0.650 2.267 0.174 *-10.476* -0;-1;+12; 

 0.650 *2.267* 0.174 -10.476 +0;-1;+12; 

 0.650 -5.350 *1.625* 6.676 +0;+1;+10; 

 0.650 -8.323 1.553 *14.368* +0;+1;+10;+11; 

 0.900 *-7.662* 0.057 15.639 -0;+1;+10;+11; 

 0.900 -4.376 *-1.495* 6.810 -0;-1;+11; 

 0.900 2.763 2.270 *-8.545* -0;-1;+12; 

 0.900 *2.763* 2.270 -8.545 +0;-1;+12; 

 0.900 2.295 *2.294* -8.407 +0;+1;+12; 

 0.900 -7.662 0.057 *15.639* +0;+1;+10;+11; 

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 

 

 

UWAGA!!! Wartości wyróżnione symbolem '*' oznaczają ekstremalne wartości dla danego punktu. 

 

UWAGA!!! Symbole przed numerami grup obciążenia oznaczają odpowiednio:  

-> „+” - zastosowano maksymalny współczynnik częściowy obciążenia, 

-> „-” - zastosowano minimalny współczynnik częściowy obciążenia, 

-> „S” - zastosowano współczynnik długotrwałej części obciążenia, 

-> „W” - zastosowano współczynnik obciążenia 0,8 (obciążenie występujące łącznie z obciążeniem 
wyjątkowym). 

-> „X” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,9. 

-> „Y” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,8. 

-> „Z” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,7. 

W przypadku kombinacji użytkownika zamiast symbolu wyświetlany jest mnożnik. 
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KOMBINATORYKA OBCIĄŻEŃ - REAKCJE PODPOROWE 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 

 

Tabela maksymalnych/minimalnych reakcji podporowych układu 

Numer Węzeł min Rx 
[kN] 

min Ry 
[kN] 

min R  
[kN] 

min M 
[kNm] 

max Rx 
[kN] 

max Ry 
[kN] 

max R 
[kN] 

max M 
[kNm] 

0 4 -5.44 -0.98 3.19 0.00 5.27 10.04 12.30 0.00 

1 1 -7.46 -2.96 2.84 0.00 3.13 7.95 13.52 0.00 

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 

 

 

Pręt nr 0 - Element stalowy wg. PN-90/B-03200 
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Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 0 (x=3.830m, y=10.420m); 3 (x=10.190m, y=11.541m) 

Profil: IPE 300 (St3SX) 

 

Wyniki dla elementu 

Całkowite wytężenie elementu: 77% 

   Naprężenia: 32 % 

   Stateczność lokalna: 0 % 

   Rozciąganie: 1 % 

   Ściskanie: 5 % 

   Zginanie: 77 % 

   Zginanie ze ściskaniem: 77 % 

   Zginanie ze ścinaniem: 32 % 

   Ścinanie: 13 % 

   Środnik pod obciążeniem skupionym: 2 % 

   Środnik w złożonym stanie naprężenia: 0 % 

   Smukłość: 0 % 

   Ugięcia: 24 % 

 

Wyniki w punktach charakterystycznych 

Nr Rzędna Obwiedni
a 

Warunek Wytężenie 

0 0.000 min Mx Zginanie ze ściskaniem 74.0 % 

1 0.000 ext U Ugięcia 21.8 % 

2 0.000 min Ty Zginanie 34.8 % 

3 0.000 max N Zginanie 21.3 % 

4 0.000 max Ty Zginanie ze ściskaniem 67.7 % 

5 0.000 min N Zginanie ze ściskaniem 58.3 % 

6 0.000 max Mx Zginanie 41.1 % 

7 0.250 min Mx Zginanie ze ściskaniem 38.2 % 

8 0.250 ext U Ugięcia 24.2 % 

9 0.250 min Ty Zginanie 15.0 % 

10 0.250 max N Zginanie 18.1 % 

11 0.250 max Ty Zginanie ze ściskaniem 24.1 % 

12 0.250 min N Zginanie ze ściskaniem 23.2 % 

13 0.250 max Mx Zginanie ze ściskaniem 73.4 % 

14 0.500 min Mx Zginanie ze ściskaniem 16.0 % 

15 0.500 ext U Ugięcia 23.6 % 

16 0.500 min Ty Zginanie 73.4 % 

17 0.500 max N Zginanie 11.5 % 
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18 0.500 max Ty Zginanie ze ściskaniem 12.6 % 

19 0.500 min N Zginanie ze ściskaniem 56.9 % 

20 0.500 max Mx Zginanie ze ściskaniem 76.9 % 

21 0.500 min Mx Zginanie ze ściskaniem 16.0 % 

22 0.500 ext U Ugięcia 23.6 % 

23 0.500 min Ty Zginanie 76.8 % 

24 0.500 max N Zginanie 14.9 % 

25 0.500 max Ty Zginanie ze ściskaniem 16.0 % 

26 0.500 min N Zginanie ze ściskaniem 53.4 % 

27 0.500 max Mx Zginanie 76.8 % 

28 0.750 min Mx Zginanie 10.9 % 

29 0.750 ext U Ugięcia 21.2 % 

30 0.750 min Ty Zginanie 34.5 % 

31 0.750 max N Zginanie 44.1 % 

32 0.750 max Ty Zginanie ze ściskaniem 12.1 % 

33 0.750 min N Zginanie ze ściskaniem 5.9 % 

34 0.750 max Mx Zginanie ze ściskaniem 56.8 % 

35 1.000 min Mx Zginanie 51.5 % 

36 1.000 ext U Ugięcia 21.9 % 

37 1.000 min Ty Zginanie 51.5 % 

38 1.000 max N Zginanie 32.3 % 

39 1.000 max Ty Zginanie ze ściskaniem 37.7 % 

40 1.000 min N Zginanie ze ściskaniem 21.4 % 

41 1.000 max Mx Zginanie ze ściskaniem 37.7 % 

Wyniki szczegółowe 

Naprężenia (32.2 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=3.23m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Warunek nośności (4.1.2, Tablica 5):  

    

    

    

    

Rozciąganie (0.5 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.46m; Kombinacja: max N (+0,+1,+5,+9,+11,+14,+15,) 

 Pole przekroju:   

 Osłabienie otworami na łączniki - pole sprowadzone (4.1.2d):  

   

 Przyjęto do obliczeń:   

 Nośność elementu rozciąganego (4.3.2):  
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Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie załącznika Z1:  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Siły krytyczne 

   

   

   

   

   

   

   

Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. 1 do PN-90/B-03200 (Z1-9).  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

    

    

Ściskanie (4.8 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+7,+9,+12,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  

   (skrętne)  

    

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  
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Ścinanie (13.5 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.46m; Kombinacja: min Ty (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:    

 Warunek nośności przy ścinaniu:  

    

    

 Warunek nośności przy ścinaniu z uwzględnieniem siły normalnej:  

    

    

Zginanie (76.8 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=3.23m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:  

    

    

 Wsp. zwichrzenia:   

 Nośność elementu zginanego lub zginanego i rozciąganego (4.5.6):  

    

Zginanie ze ściskaniem (76.9 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=3.23m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju z ew. uwzględnieniem wpływu ścinania i drugorzędnego skręcania:  

    

    

 Zredukowane momenty zginające:  

    

    

 Składnik poprawkowy:  

    

    

 Nośność (stateczność) elementów ściskanych i zginanych:  

    

    

Środnik pod obciążeniem skupionym (1.7 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=3.23m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

    

   (siła może zmienić położenie)  
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 Grubość środnika:   

 Nośność obliczeniowa środnika:   

    

Ugięcia (24.2 %) 

Przekrój: x/L=0.250, L=1.61m; Kombinacja: ext U (0,1,12,15,) 

 Przemieszczenie w kierunku Y-Y (płaszczyzna układu):   

 Przem. w kierunku X-X (prostopadle do pł. układu):   
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Pręt nr 1 - Element stalowy wg. PN-90/B-03200 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 1 (x=3.830m, y=5.220m); 0 (x=3.830m, y=10.420m) 

Profil: HEA 180 (St3SX) 

 

Wyniki dla elementu 

Całkowite wytężenie elementu: 78% 

   Naprężenia: 58 % 

   Stateczność lokalna: 0 % 

   Rozciąganie: 1 % 

   Ściskanie: 10 % 

   Zginanie: 73 % 

   Zginanie ze ściskaniem: 78 % 

   Zginanie ze ścinaniem: 58 % 

   Ścinanie: 8 % 

   Środnik pod obciążeniem skupionym: 14 % 

   Środnik w złożonym stanie naprężenia: 0 % 

   Smukłość: 0 % 

   Ugięcia: 26 % 

 

Wyniki w punktach charakterystycznych 

Nr Rzędna Obwiedni
a 

Warunek Wytężenie 

0 0.000 min Mx Ściskanie 1.4 % 

1 0.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

2 0.000 min Ty Środnik pod obciążeniem skupionym 14.2 % 

3 0.000 max N Środnik pod obciążeniem skupionym 10.5 % 

4 0.000 max Ty Środnik pod obciążeniem skupionym 11.5 % 

5 0.000 min N Środnik pod obciążeniem skupionym 13.3 % 

6 0.000 max Mx Ściskanie 1.4 % 

7 0.250 min Mx Zginanie ze ściskaniem 31.1 % 

8 0.250 ext U Ugięcia 17.0 % 

9 0.250 min Ty Zginanie ze ściskaniem 31.1 % 

10 0.250 max N Zginanie 15.9 % 

11 0.250 max Ty Zginanie 17.1 % 

12 0.250 min N Zginanie ze ściskaniem 30.4 % 
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13 0.250 max Mx Zginanie 17.1 % 

14 0.500 min Mx Zginanie ze ściskaniem 49.8 % 

15 0.500 ext U Ugięcia 26.4 % 

16 0.500 min Ty Zginanie ze ściskaniem 49.8 % 

17 0.500 max N Zginanie 26.9 % 

18 0.500 max Ty Zginanie 29.7 % 

19 0.500 min N Zginanie ze ściskaniem 47.6 % 

20 0.500 max Mx Zginanie 29.7 % 

21 0.750 min Mx Zginanie ze ściskaniem 65.3 % 

22 0.750 ext U Ugięcia 23.1 % 

23 0.750 min Ty Zginanie ze ściskaniem 65.3 % 

24 0.750 max N Zginanie 33.4 % 

25 0.750 max Ty Zginanie 37.8 % 

26 0.750 min N Zginanie ze ściskaniem 61.5 % 

27 0.750 max Mx Zginanie 37.8 % 

28 1.000 min Mx Zginanie ze ściskaniem 77.6 % 

29 1.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

30 1.000 min Ty Zginanie ze ściskaniem 62.9 % 

31 1.000 max N Zginanie 35.5 % 

32 1.000 max Ty Zginanie 21.2 % 

33 1.000 min N Zginanie ze ściskaniem 72.2 % 

34 1.000 max Mx Zginanie 41.4 % 

Wyniki szczegółowe 

Naprężenia (58.4 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=5.20m; Kombinacja: min Mx (-0,+1,+3,+5,+9,+12,+13,+14,+15,) 

Wskaźnik osłabienia (4.1.2, Tablica 5): 

  (otwory nie są powiększone)  

    

    

 Warunek nośności (4.1.2, Tablica 5):  

    

    

    

    

Rozciąganie (0.7 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=5.20m; Kombinacja: max N (+0,-1,+3,+10,+11,-15,) 

 Pole przekroju:   

 Osłabienie otworami na łączniki - pole sprowadzone (4.1.2d):  
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 Przyjęto do obliczeń:   

 Nośność elementu rozciąganego (4.3.2):  

   

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie załącznika Z1:  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Siły krytyczne 

   

   

   

   

   

   

   

Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. 1 do PN-90/B-03200 (Z1-9).  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

    

    

Ściskanie (10.1 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+12,+13,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  
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   (skrętne)  

    

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie (8.1 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min Ty (-0,+1,+2,+3,+5,+6,+9,+12,+13,+14,+15,) 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:    

 Warunek nośności przy ścinaniu:  

    

    

 Warunek nośności przy ścinaniu z uwzględnieniem siły normalnej:  

    

    

Zginanie (72.7 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=5.20m; Kombinacja: min Mx (-0,+1,+3,+5,+9,+12,+13,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:  

    

    

 Wsp. zwichrzenia:   

 Nośność elementu zginanego lub zginanego i rozciąganego (4.5.6):  

    

Zginanie ze ściskaniem (77.6 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=5.20m; Kombinacja: min Mx (-0,+1,+3,+5,+9,+12,+13,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju z ew. uwzględnieniem wpływu ścinania i drugorzędnego skręcania:  

    

    

 Zredukowane momenty zginające:  

    

    

 Składnik poprawkowy:  

    

    

 Nośność (stateczność) elementów ściskanych i zginanych:  

    

    

Środnik pod obciążeniem skupionym (14.2 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min Ty (-0,+1,+2,+3,+5,+6,+9,+12,+13,+14,+15,) 
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   (siła może zmienić położenie)  

 Grubość środnika:   

 Nośność obliczeniowa środnika:   

    

Ugięcia (26.4 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=2.60m; Kombinacja: ext U (0,1,12,15,) 

 Przemieszczenie w kierunku Y-Y (płaszczyzna układu):   

 Przem. w kierunku X-X (prostopadle do pł. układu):   

  

Pręt nr 2 - Element stalowy wg. PN-90/B-03200 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 4 (x=10.190m, y=5.220m); 3 (x=10.190m, y=11.541m) 

Profil: HEA 180 (St3SX) 

 

Wyniki dla elementu 

Całkowite wytężenie elementu: 68% 

   Naprężenia: 44 % 

   Stateczność lokalna: 0 % 

   Rozciąganie: 1 % 

   Ściskanie: 14 % 

   Zginanie: 60 % 

   Zginanie ze ściskaniem: 68 % 

   Zginanie ze ścinaniem: 44 % 

   Ścinanie: 6 % 

   Środnik pod obciążeniem skupionym: 11 % 

   Środnik w złożonym stanie naprężenia: 0 % 

   Smukłość: 0 % 

   Ugięcia: 32 % 

 

Wyniki w punktach charakterystycznych 

Nr Rzędna Obwiedni
a 

Warunek Wytężenie 

0 0.000 min Mx Ściskanie 2.1 % 

1 0.000 ext U Ugięcia 0.0 % 
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2 0.000 min Ty Środnik pod obciążeniem skupionym 11.0 % 

3 0.000 max N Środnik pod obciążeniem skupionym 11.0 % 

4 0.000 max Ty Ściskanie 13.6 % 

5 0.000 min N Ściskanie 13.6 % 

6 0.000 max Mx Ściskanie 2.1 % 

7 0.250 min Mx Zginanie 21.7 % 

8 0.250 ext U Ugięcia 21.8 % 

9 0.250 min Ty Zginanie 21.7 % 

10 0.250 max N Zginanie 21.7 % 

11 0.250 max Ty Zginanie ze ściskaniem 35.2 % 

12 0.250 min N Zginanie ze ściskaniem 35.2 % 

13 0.250 max Mx Zginanie ze ściskaniem 35.2 % 

14 0.500 min Mx Zginanie 35.6 % 

15 0.500 ext U Ugięcia 32.0 % 

16 0.500 min Ty Zginanie 35.6 % 

17 0.500 max N Zginanie 35.6 % 

18 0.500 max Ty Zginanie ze ściskaniem 51.5 % 

19 0.500 min N Zginanie ze ściskaniem 51.5 % 

20 0.500 max Mx Zginanie ze ściskaniem 51.5 % 

21 0.750 min Mx Zginanie 42.1 % 

22 0.750 ext U Ugięcia 24.6 % 

23 0.750 min Ty Zginanie 18.6 % 

24 0.750 max N Zginanie 42.1 % 

25 0.750 max Ty Zginanie ze ściskaniem 45.0 % 

26 0.750 min N Zginanie ze ściskaniem 62.6 % 

27 0.750 max Mx Zginanie ze ściskaniem 62.6 % 

28 1.000 min Mx Zginanie 41.3 % 

29 1.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

30 1.000 min Ty Naprężenia 3.0 % 

31 1.000 max N Zginanie 41.3 % 

32 1.000 max Ty Zginanie ze ściskaniem 15.8 % 

33 1.000 min N Zginanie ze ściskaniem 68.5 % 

34 1.000 max Mx Zginanie ze ściskaniem 68.5 % 

Wyniki szczegółowe 

Naprężenia (44.0 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.32m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

Wskaźnik osłabienia (4.1.2, Tablica 5): 

  (otwory nie są powiększone)  

    

    

 Warunek nośności (4.1.2, Tablica 5):  
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Rozciąganie (0.9 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.32m; Kombinacja: max N (+0,-1,+3,+12,+13,-15,) 

 Pole przekroju:   

 Osłabienie otworami na łączniki - pole sprowadzone (4.1.2d):  

   

 Przyjęto do obliczeń:   

 Nośność elementu rozciąganego (4.3.2):  

   

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie załącznika Z1:  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Siły krytyczne 

   

   

   

   

   

   

   

Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. 1 do PN-90/B-03200 (Z1-9).  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    
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Ściskanie (13.6 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  

   (skrętne)  

    

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie (6.2 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max N (+0,-1,+3,+12,+13,-15,) 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:    

 Warunek nośności przy ścinaniu:  

    

    

 Warunek nośności przy ścinaniu z uwzględnieniem siły normalnej:  

    

    

Zginanie (60.1 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.32m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju:  

    

    

 Wsp. zwichrzenia:   

 Nośność elementu zginanego lub zginanego i rozciąganego (4.5.6):  

    

Zginanie ze ściskaniem (68.5 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=6.32m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+5,+9,+10,+11,+14,+15,) 

 Nośność obliczeniowa przekroju z ew. uwzględnieniem wpływu ścinania i drugorzędnego skręcania:  

    

    

 Zredukowane momenty zginające:  

    

    

 Składnik poprawkowy:  
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 Nośność (stateczność) elementów ściskanych i zginanych:  

    

    

Środnik pod obciążeniem skupionym (11.0 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max N (+0,-1,+3,+12,+13,-15,) 

    

   (siła może zmienić położenie)  

 Grubość środnika:   

 Nośność obliczeniowa środnika:   

    

Ugięcia (32.0 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=3.16m; Kombinacja: ext U (0,1,12,15,) 

 Przemieszczenie w kierunku Y-Y (płaszczyzna układu):   

 Przem. w kierunku X-X (prostopadle do pł. układu):   
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3.5.3.4. PŁATEW 

 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRĘTOWYCH 

  

 
Podstawowe informacje o prętach układu 

 Nr W1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ  

 0 2 3 RP 120x60x4 ---- utw  

 1 4 0 RP 120x60x4 ---- utw  

 3 3 4 RP 120x60x4 ---- utw  

 

W tabeli użyto oznaczeń: W1 - węzeł początkowy elementu; W2 - węzeł końcowy elementu, utw - 
element bez przegubów; ppk - element z przegubem na początku i koncu; pp - element z przegubem na 
początku; pk - element z przegubem na końcu. 
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CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIA UKŁADU 

  
Charakterystyka grup obciążeń 

Nr Nazwa Typ I/O Min Max Psi d Ranga Opis 

0 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Osiadanie podpór 
układu. 

1 Ciężar własny STALE AKTYWNE 0.90 1.20 1.00 1 Obciążenie ciężarem 
własnym. 

2 Obciążenia zmienne ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1 Obciążenia zmienne 
układu. 

3 Kierunek wiatru 1 
ssanie 1 

ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

4 Kierunek wiatru 1 
ssanie 2 

ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

5 Śnieg 1 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

6 Śnieg 2 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

7 Kierunek wiatru 2 
ssanie 1 

ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

8 Kierunek wiatru 2 
ssanie 2 

ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

9 Użytkowe  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.30 1.00 1  

10 Wiatr z lewej parcie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

11 Wiatr z lewej ssanie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

12 Wiatr z prawej parcie  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

13 Wiatr z prawej 
ssanie 

ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 1  

14 Podwieszenia ZMIENNE AKTYWNE 0.90 1.30 1.00 1  

15 Warstwy STALE AKTYWNE 0.90 1.30 1.00 1  

Charakterystyka sił związanych z wszystkimi grupami obciążenia 
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Nr Pręt Typ Kąt [st] S1 [m] S2 [m] W1 
[kN(m)] 

W2 
[kN(m)] 

Tg [K] Td [K] 

0 3 Liniowe 0.00 0.000 3.300 -0.402 -0.402 ---- ---- 

1 3 Liniowe 0.00 0.000 3.300 1.650 1.650 ---- ---- 

2 0 Liniowe 0.00 0.000 3.300 1.650 1.650 ---- ---- 

3 3 Liniowe 0.00 0.000 3.300 -0.723 -0.723 ---- ---- 

4 0 Liniowe 0.00 0.000 3.300 0.200 0.200 ---- ---- 

5 0 Liniowe 0.00 0.000 3.300 1.720 1.720 ---- ---- 

6 1 Liniowe 0.00 0.000 3.000 -0.723 -0.723 ---- ---- 

7 1 Liniowe 0.00 0.000 3.000 1.650 1.650 ---- ---- 

8 1 Liniowe 0.00 0.000 3.000 -0.402 -0.402 ---- ---- 

9 3 Punktowe 0.00 1.650 ---- 1.000 ---- ---- ---- 

10 1 Liniowe 0.00 0.000 3.000 1.720 1.720 ---- ---- 

11 1 Liniowe 0.00 0.000 3.000 0.200 0.200 ---- ---- 

12 3 Liniowe 0.00 0.000 3.300 1.720 1.720 ---- ---- 

13 0 Liniowe 0.00 0.000 3.300 -0.402 -0.402 ---- ---- 

14 3 Liniowe 0.00 0.000 3.300 0.200 0.200 ---- ---- 

15 0 Liniowe 0.00 0.000 3.300 -0.723 -0.723 ---- ---- 

Uwzględnienie ciężaru własnego 

 Pręt Ciężar własny  

 0 UWZGLĘDNIONO  

 1 UWZGLĘDNIONO  

 3 UWZGLĘDNIONO  

 

UWAGA! Obciążenie ciężarem własnym jest automatycznie przypisywane do grupy obciążenia: "Ciezar 
wlasny konstrukcji". 
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CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI 

  

 
PROFIL NR 1 - RP 120x60x4 

Przekrój - RP 120x60x4 

 Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]  

 RP 120x60x4 13.60 249.00 120.00 ------ ------  

Materiał - St3SX 

 Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]  

 St3SX 205000000.00 7850.00 0.00001200  
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WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIĄŻEŃ 

  
Charakterystyka grup obciążeń 

N
r 

Nazwa Typ I/O Min Max Ψ d Opis 

0 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 Osiadanie podpór układu. 

1 Ciężar własny STALE AKTYWNE 0.90 1.20 1.00 Obciążenie ciężarem 
własnym. 

2 Obciążenia zmienne ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00 Obciążenia zmienne 
układu. 

3 Kierunek wiatru 1 ssanie 1 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

4 Kierunek wiatru 1 ssanie 2 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

5 Śnieg 1 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

6 Śnieg 2 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

7 Kierunek wiatru 2 ssanie 1 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

8 Kierunek wiatru 2 ssanie 2 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

9 Użytkowe  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.30 1.00  

1
0 

Wiatr z lewej parcie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
1 

Wiatr z lewej ssanie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
2 

Wiatr z prawej parcie  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
3 

Wiatr z prawej ssanie ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00  

1
4 

Podwieszenia ZMIENNE AKTYWNE 0.90 1.30 1.00  

1
5 

Warstwy STALE AKTYWNE 0.90 1.30 1.00  

 

Efekty działania obciążeń z grup o statusie "stałe" są uwzględniane zawsze, natomiast z grup o statusie 
"zmienne" tylko wtedy, gdy wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie wartości finalnej odpowiednio do 
poszukiwanego ekstremum.  

W kombinatoryce nie uwzględnia się efektów obciążenia z grup NIEAKTYWNYCH. 

 

Charakterystyka relacji między grupami obciążenia 

Nr Grupy Typ 

1 3 ? 7 Wykluczają się 

2 3 ? 8 Wykluczają się 

3 4 ? 7 Wykluczają się 

4 4 ? 8 Wykluczają się 

5 10 ? 12 Wykluczają się 

6 10 ? 13 Wykluczają się 

7 11 ? 13 Wykluczają się 

8 11 ? 12 Wykluczają się 

Relacje nie są uwzględniane w przypadku kombinacji użytkownika. 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - TNĄCE [kN] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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WARTOŚCI SIŁ PRZEKROJOWYCH - KOMBINATORYKA 

  
Zestawienie tabelaryczne wartości sił przekrojowych w charakterystycznych punktach 

Pręt x/L N [kN] T [kN] M [kNm] Grupy 

0 0.000 *-0.000* 7.256 -0.000 -0;+1;+2;+3;+5;+14;+15; 

 0.000 0.000 *-1.737* -0.000 -0;-1;+2;+4;+6;+9;-15; 

 0.000 -0.000 6.580 *-0.000* -0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.000 *0.000* -1.737 -0.000 +0;-1;+4;+6;+9;-15; 

 0.000 -0.000 *7.256* -0.000 +0;+1;+3;+5;+14;+15; 

 0.000 0.000 -1.061 *0.000* +0;-1;+3;+4;-15; 

 1.000 *-0.000* 1.613 0.910 -0;-1;+2;+3;+4;-15; 

 1.000 0.000 *-10.240* -6.039 -0;+1;+2;+5;+6;+9;+14;+15; 

 1.000 0.000 -10.240 *-6.039* -0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 1.000 *0.000* -10.240 -6.039 +0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 1.000 -0.000 *1.613* 0.910 +0;-1;+3;+4;-15; 

 1.000 -0.000 1.613 *0.910* +0;-1;+3;+4;-15; 

 0.450 *-0.000* 0.142 -0.683 -0;-1;+2;+3;+4;-15; 

 0.450 0.000 *-0.989* 4.151 -0;+1;+2;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.450 0.000 -0.534 *-1.687* -0;-1;+4;+6;+9;-15; 

 0.450 *0.000* -0.989 4.151 +0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.450 -0.000 *0.142* -0.683 +0;-1;+3;+4;-15; 

 0.450 0.000 -0.313 *5.155* +0;+1;+3;+5;+14;+15; 

 0.400 *-0.000* 0.552 3.124 -0;-1;+2;+3;+5;-15; 

 0.400 0.000 *-0.692* 0.426 -0;+1;+2;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.400 0.000 -0.668 *-1.587* -0;-1;+4;+6;+9;-15; 

 0.400 *0.000* -0.692 0.426 +0;+1;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.400 -0.000 *0.552* 3.124 +0;-1;+3;+5;-15; 

 0.400 -0.000 0.528 *5.137* +0;+1;+3;+5;+14;+15; 

1 0.000 *-0.000* 9.380 -5.204 -0;+1;+2;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.000 0.000 *-1.473* 0.774 -0;-1;+2;+3;+4;-15; 

 0.000 -0.000 9.380 *-5.204* -0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.000 *0.000* -1.473 0.774 +0;-1;+3;+4;-15; 

 0.000 -0.000 *9.380* -5.204 +0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.000 0.000 -1.473 *0.774* +0;-1;+3;+4;-15; 

 1.000 *-0.000* 1.749 -0.000 -0;-1;+2;+4;+6;+9;-15; 

 1.000 0.000 *-6.702* -0.000 -0;+1;+2;+3;+5;+14;+15; 

 1.000 0.000 -5.910 *-0.000* -0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 1.000 *0.000* -6.702 -0.000 +0;+1;+3;+5;+14;+15; 

 1.000 -0.000 *1.749* -0.000 +0;-1;+4;+6;+9;-15; 

 1.000 -0.000 0.958 *0.000* +0;-1;+3;+4;-15; 

 0.600 *-0.000* 0.820 0.123 -0;+1;+2;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.600 0.000 *-0.629* 2.734 -0;-1;+2;+3;+5;-15; 

 0.600 -0.000 0.777 *-1.516* -0;-1;+4;+6;+9;-15; 

 0.600 *0.000* -0.629 2.734 +0;-1;+3;+5;-15; 
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 0.600 -0.000 *0.820* 0.123 +0;+1;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.600 0.000 -0.586 *4.373* +0;+1;+3;+5;+14;+15; 

 0.550 *-0.000* 1.050 -0.017 -0;+1;+2;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.550 0.000 *-0.216* 2.797 -0;-1;+2;+3;+5;-15; 

 0.550 -0.000 0.655 *-1.623* -0;-1;+4;+6;+9;-15; 

 0.550 *0.000* -0.216 2.797 +0;-1;+3;+5;-15; 

 0.550 -0.000 *1.050* -0.017 +0;+1;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.550 -0.000 0.179 *4.403* +0;+1;+3;+5;+14;+15; 

3 0.000 *-0.000* 9.312 -6.039 -0;+1;+2;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.000 0.000 *-1.378* 0.910 -0;-1;+2;+3;+4;-15; 

 0.000 -0.000 9.312 *-6.039* -0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.000 *0.000* -1.378 0.910 +0;-1;+3;+4;-15; 

 0.000 -0.000 *9.312* -6.039 +0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.000 0.000 -1.378 *0.910* +0;-1;+3;+4;-15; 

 0.500 *-0.000* 0.940 -0.481 -0;+1;+2;+3;+5;+9;+14;+15; 

 0.500 0.000 *-0.079* 2.609 -0;-1;+2;+4;+6;-15; 

 0.500 -0.000 0.177 *-1.983* -0;-1;+3;+5;-15; 

 0.500 *0.000* -0.079 2.609 +0;-1;+4;+6;-15; 

 0.500 -0.000 *0.940* -0.481 +0;+1;+3;+5;+9;+14;+15; 

 0.500 -0.000 0.685 *4.111* +0;+1;+4;+6;+9;+14;+15; 

 1.000 *-0.000* 1.514 -0.588 -0;-1;+2;+3;+5;-15; 

 1.000 0.000 *-9.025* -3.843 -0;+1;+2;+4;+6;+9;+14;+15; 

 1.000 0.000 -8.807 *-5.204* -0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 1.000 *0.000* -9.025 -3.843 +0;+1;+4;+6;+9;+14;+15; 

 1.000 -0.000 *1.514* -0.588 +0;-1;+3;+5;-15; 

 1.000 -0.000 1.296 *0.774* +0;-1;+3;+4;-15; 

 0.750 *-0.000* 0.846 -1.561 -0;-1;+2;+3;+5;-15; 

 0.750 0.000 *-4.820* 1.868 -0;+1;+2;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.750 -0.000 0.846 *-1.561* -0;-1;+3;+5;-15; 

 0.750 *0.000* -4.820 1.868 +0;+1;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.750 -0.000 *0.846* -1.561 +0;-1;+3;+5;-15; 

 0.750 0.000 -4.820 *1.868* +0;+1;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.900 *-0.000* 1.247 -1.043 -0;-1;+2;+3;+5;-15; 

 0.900 0.000 *-7.343* -1.142 -0;+1;+2;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.900 0.000 -7.125 *-2.576* -0;+1;+5;+6;+9;+14;+15; 

 0.900 *0.000* -7.343 -1.142 +0;+1;+4;+6;+9;+14;+15; 

 0.900 -0.000 *1.247* -1.043 +0;-1;+3;+5;-15; 

 0.900 -0.000 1.028 *0.390* +0;-1;+3;+4;-15; 

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 

 

 

UWAGA!!! Wartości wyróżnione symbolem '*' oznaczają ekstremalne wartości dla danego punktu. 

 

UWAGA!!! Symbole przed numerami grup obciążenia oznaczają odpowiednio:  

-> „+” - zastosowano maksymalny współczynnik częściowy obciążenia, 

-> „-” - zastosowano minimalny współczynnik częściowy obciążenia, 
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-> „S” - zastosowano współczynnik długotrwałej części obciążenia, 

-> „W” - zastosowano współczynnik obciążenia 0,8 (obciążenie występujące łącznie z obciążeniem 
wyjątkowym). 

-> „X” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,9. 

-> „Y” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,8. 

-> „Z” - zastosowano współczynnik jednoczesności obciążenia 0,7. 

W przypadku kombinacji użytkownika zamiast symbolu wyświetlany jest mnożnik. 
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KOMBINATORYKA OBCIĄŻEŃ - REAKCJE PODPOROWE 

  

 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 

 

Tabela maksymalnych/minimalnych reakcji podporowych układu 

Numer Węzeł min Rx 
[kN] 

min Ry 
[kN] 

min R  
[kN] 

min M 
[kNm] 

max Rx 
[kN] 

max Ry 
[kN] 

max R 
[kN] 

max M 
[kNm] 

0 3 -0.00 -2.99 1.01 0.00 0.00 19.55 23.55 0.00 

1 2 -0.00 -1.74 0.36 0.00 0.00 7.26 9.35 0.00 

2 4 -0.00 -2.77 0.94 0.00 0.00 18.19 21.89 0.00 

3 0 -0.00 -1.75 0.32 0.00 0.00 6.70 8.78 0.00 

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa 
(PN)) 
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Pręt nr 3 - Element stalowy wg. PN-90/B-03200 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 3 (x=17.540m, y=11.770m); 4 (x=20.840m, y=11.770m) 

Profil: RP 120x60x4 (St3SX) 

 

Wyniki dla elementu 

Całkowite wytężenie elementu: 68% 

   Naprężenia: 68 % 

   Stateczność lokalna: 0 % 

   Rozciąganie: 0 % 

   Ściskanie: 0 % 

   Zginanie: 68 % 

   Zginanie ze ściskaniem: 0 % 

   Zginanie ze ścinaniem: 68 % 

   Ścinanie: 18 % 

   Środnik pod obciążeniem skupionym: 24 % 

   Środnik w złożonym stanie naprężenia: 0 % 

   Smukłość: 0 % 

   Ugięcia: 28 % 

 

Wyniki w punktach charakterystycznych 

Nr Rzędna Obwiedni
a 

Warunek Wytężenie 

0 0.000 min Mx Zginanie 67.7 % 

1 0.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

2 0.000 min Ty Zginanie 10.2 % 

3 0.000 max N Zginanie 10.2 % 

4 0.000 max Ty Zginanie 67.7 % 

5 0.000 min N Zginanie 67.7 % 

6 0.000 max Mx Zginanie 10.2 % 

7 0.250 min Mx Zginanie 22.4 % 

8 0.250 ext U Ugięcia 18.6 % 

9 0.250 min Ty Ścinanie 1.4 % 

10 0.250 max N Ścinanie 1.4 % 

11 0.250 max Ty Ścinanie 9.8 % 

12 0.250 min N Ścinanie 9.8 % 
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13 0.250 max Mx Zginanie 21.9 % 

14 0.500 min Mx Zginanie 22.2 % 

15 0.500 ext U Ugięcia 27.9 % 

16 0.500 min Ty Zginanie 29.3 % 

17 0.500 max N Zginanie 29.3 % 

18 0.500 max Ty Zginanie 5.4 % 

19 0.500 min N Zginanie 5.4 % 

20 0.500 max Mx Zginanie 46.1 % 

21 0.500 min Mx Zginanie 22.2 % 

22 0.500 ext U Ugięcia 27.9 % 

23 0.500 min Ty Zginanie 29.3 % 

24 0.500 max N Zginanie 29.3 % 

25 0.500 max Ty Zginanie 5.4 % 

26 0.500 min N Zginanie 5.4 % 

27 0.500 max Mx Zginanie 46.1 % 

28 0.750 min Mx Zginanie 17.5 % 

29 0.750 ext U Ugięcia 18.5 % 

30 0.750 min Ty Zginanie 21.0 % 

31 0.750 max N Zginanie 21.0 % 

32 0.750 max Ty Zginanie 17.5 % 

33 0.750 min N Zginanie 17.5 % 

34 0.750 max Mx Zginanie 21.0 % 

35 1.000 min Mx Zginanie 58.4 % 

36 1.000 ext U Ugięcia 0.0 % 

37 1.000 min Ty Zginanie 43.1 % 

38 1.000 max N Zginanie 43.1 % 

39 1.000 max Ty Zginanie 6.6 % 

40 1.000 min N Zginanie 6.6 % 

41 1.000 max Mx Zginanie 8.7 % 

Wyniki szczegółowe 

Naprężenia (67.7 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+14,+15,) 

Wskaźnik osłabienia (4.1.2, Tablica 5): 

  (otwory nie są powiększone)  

    

    

 Warunek nośności (4.1.2, Tablica 5):  
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Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie załącznika Z1:  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Siły krytyczne 

   

   

   

   

   

   

   

Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. 1 do PN-90/B-03200 (Z1-9).  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

    

    

Ścinanie (18.0 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+14,+15,) 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:    

 Warunek nośności przy ścinaniu:  

    

    

Zginanie (67.7 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+14,+15,) 
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 Nośność obliczeniowa przekroju:  

    

    

 Wsp. zwichrzenia: 

  

 Nośność elementu zginanego lub zginanego i rozciąganego (4.5.6):  

    

Środnik pod obciążeniem skupionym (24.3 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,+1,+2,+5,+6,+9,+14,+15,) 

    

   (siła może zmienić położenie)  

 Grubość środnika:   

 Wsp. redukcyjne ze względu na naprężenie ściskające:  

    

 Nośność obliczeniowa środnika:   

    

Ugięcia (27.9 %) 

Przekrój: x/L=0.500, L=1.65m; Kombinacja: ext U (0,1,6,15,) 

 Przemieszczenie w kierunku Y-Y (płaszczyzna układu):   

 Przem. w kierunku X-X (prostopadle do pł. układu):   
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3.5.3.5. PALE 

Rupa pali 1 

Geometria płyty fundamentowej: 

 

Długość płyty L [m] 6.90 

Szerokość płyty G [m] 6.30 

Wysokość płyty H [m] 0.25 

 

Geometria pali: 

Przekrój okrągły o średnicy = 0.53 m 

 

Numer pala Długość pala [m] Współrzędna X [m] Współrzędna Y [m] 

1 7.50 -2.85 3.15 

2 7.50 -0.95 3.15 

3 7.50 0.95 3.15 

4 7.50 2.85 3.15 

5 7.50 -2.85 1.05 

6 7.50 -0.95 1.05 

7 7.50 0.95 1.05 

8 7.50 2.85 1.05 

9 7.50 -2.85 -1.05 

10 7.50 -0.95 -1.05 

11 7.50 0.95 -1.05 

12 7.50 2.85 -1.05 

13 7.50 -2.85 -3.15 

14 7.50 -0.95 -3.15 

15 7.50 0.95 -3.15 

16 7.50 2.85 -3.15 

 

Rozkład pali pod fundamentem 
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Zestawy obciążeń: 

 

Numer 

zestawu 

N [kN] Tx [kN] Ty [kN] Mx [kNm] My [kNm] 

1 670.00 92.00 0.00 0.00 0.00 

2 670.00 0.00 92.00 0.00 0.00 

3 3280.00 92.00 0.00 0.00 0.00 

4 3280.00 0.00 92.00 0.00 0.00 

5 3280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

Warunki gruntowe: 
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Warstwa Nazwa Miąższość (n)   C(n)u  (n)u ID IL 

  gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [-] [-] 

1 Gliny 

pylaste 

2.70 1.85 44.18 23.27 - 0.10 

2 Pyły 

piaszczyste 

3.50 1.85 44.18 23.27 - 0.10 

3 Piaski 

średnie 

5.00 1.85 0.00 33.31 0.55 - 

 

Metoda określenia parametrów geotechnicznych B 

 

Pal numer 1 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 270.0025 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 270.0025 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 2 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 270.0025 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 270.0025 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 
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pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 3 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 270.0025 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 270.0025 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 4 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 270.0889 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 270.0889 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 5 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.4549 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.4549 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 6 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.4549 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.4549 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 
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Pal numer 7 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.4837 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.4837 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 8 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 270.0889 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 270.0889 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 9 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.1810 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.1810 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 10 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.1810 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.1810 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 11 
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Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.4837 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.4837 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 12 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 270.0889 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 270.0889 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 13 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.1810 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.1810 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 14 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.1810 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.1810 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 15 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 
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Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 269.4837 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 269.4837 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Pal numer 16 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 270.0889 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 1026.5208 kN 

Nośność OK: Ni = 270.0889 kN < Npi = 1026.5208 kN 

 

Sprawdzenie nośności pala na obciążenie poziome możliwe tylko dla 

pojedynczego pala. 

 

 

Zbiorcze zestawienie wyników: 

 

Numer pala Pal wciskany Pal wyciągany 

  Ni/Npi Ni/Npi 

1 0.3 < 1 - 

2 0.3 < 1 - 

3 0.3 < 1 - 

4 0.3 < 1 - 

5 0.3 < 1 - 

6 0.3 < 1 - 

7 0.3 < 1 - 

8 0.3 < 1 - 

9 0.3 < 1 - 

10 0.3 < 1 - 

11 0.3 < 1 - 

12 0.3 < 1 - 

13 0.3 < 1 - 

14 0.3 < 1 - 

15 0.3 < 1 - 

16 0.3 < 1 - 

 

Pal pojedynczy 

Geometria płyty fundamentowej: 

 

Długość płyty L [m] 2.10 

Szerokość płyty G [m] 1.90 

Wysokość płyty H [m] 0.25 

 

Geometria pali: 

Przekrój okrągły o średnicy = 0.53 m 
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Numer pala Długość pala [m] Współrzędna X [m] Współrzędna Y [m] 

1 7.50 0.00 0.00 

 

Rozkład pali pod fundamentem 

 

 
 

 

 

Zestawy obciążeń: 

 

Numer 

zestawu 

N [kN] Tx [kN] Ty [kN] Mx [kNm] My [kNm] 

1 310.00 15.40 0.00 0.00 0.00 

2 84.50 15.40 0.00 0.00 0.00 

 

 

Warunki gruntowe: 
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Warstwa Nazwa Miąższość (n)   C(n)u  (n)u ID IL 

  gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [-] [-] 

1 Gliny 

pylaste 

2.70 1.85 44.18 23.27 - 0.10 

2 Pyły 

piaszczyste 

3.50 1.85 44.18 23.27 - 0.10 

3 Piaski 

średnie 

5.00 1.85 0.00 33.31 0.55 - 

 

Metoda określenia parametrów geotechnicznych B 

 

Pal numer 1 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego płyty 

oczepowej i pala) 

 Ni = 382.9338 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 798.4051 kN 

Nośność OK: Ni = 382.9338 kN < Npi = 798.4051 kN 

 

Wartość nośności bocznej pala wyznaczona dla pojedynczego pala 

pionowego 

(zg. z PN-83/B-02482 dla pala doskonale sztywnego z głowicą 

swobodną): 

Wypadkowa siła pozioma w palu Ti = 15.4000 kN 

Nośność pala na siłę poziomą Tpi = 539.0319 kN 

Nośność OK: Ti = 15.4000 kN < Tpi = 539.0319 kN 

 

 

Zbiorcze zestawienie wyników: 

 

Numer pala Pal wciskany Pal wyciągany Siła pozioma 

  Ni/Npi Ni/Npi Ti/Tpi 

1 0.5 < 1 - 0.0 < 1 
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3.5.3.6. PŁYTA FUNDAMENTOWA NA RUSZCIE 
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4. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

4.1. Dane wyjściowe 

4.1.1. Ilość i jakość ścieków surowych 

 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków charakteryzuje się przepustowością ścieków 

oczyszczonych: 

• przepływ średni dobowy  Qdśr=9 200 m3/d, 

• przepływ maksymalny dobowy Qdmax=11 000 m3/d.   
 
Projektowana rozbudowa nie wpłynie na zmianę tych wartości. 

4.2. Opis stanu istniejącego 

Istniejące oczyszczalnia ścieków składa się z obiektów: 

1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

16 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

17 - Osadnik wstępny 

18 - Pompownia pośrednia ścieków 

19 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

20 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

21 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

22 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

23 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

24 - Budynek wielofunkcyjny 

25 - Zbiornik biogazu 

26 - Separator H/2S 

27 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

28 - Pochodnia 

29 - Studnia kondensatu 

30 - Suszarnia słoneczna 
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4.3. Ogólny opis projektowanej technologii  

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Wola Dalsza. Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

− Komora krat (obiekt nr 1), 

− Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

− Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

− Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne. 

 

4.4. Projektowane obiekty technologiczne 

4.4.1. Komora kraty taśmowo-panelowej  

Krata taśmowo-panelowa zostanie zamontowana w komorze w otwartym kanale o 

wymiarach wewnętrznych: długości 14,80 m, szerokości 1,20 m i głębokości 7,00m – na 

etapie realizacji należy wykonać inwentaryzację głębokości posadowienia rurociągu 

istniejącego i dokonać ewentualnej korekty dna komory. Komora kraty wyposażona zostanie w 

kanał awaryjny o wymiarach wewnętrznych: długości 14,80 m, szerokości 1,20m biegnącym 

równolegle do kanału głównego. Wszelkie prace konstrukcyjne należy wykonać z projektem 

branży konstrukcyjno-budowlanej. Niecka zabezpieczona zostanie na poziomie terenu 

barierkami ochronnymi o wysokości h=1,20m wykonanymi ze stali kwasoodpornej 316/316L, a 

obsługę umożliwiać będzie pomost na konstrukcji stalowej pokryty kratą. Dla komory kraty 

przewidziano zejście w postaci klatki schodowej ze spocznikiem wykonanej w konstrukcji 

stalowej, ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz stopniami systemowymi.  

Komora kraty wyposażona została również w pomiar przepływu za pomocą zwężki 

Venturiego na głównym kanale komory.  

Obiekt komory kraty taśmowo-panelowej składa się z elementów takich jak: 

• komora rozdzielcza, 

• komory kraty, 

• krata taśmowo-panelowa o szerokości 1,20m, 

• 4 zastawki kanałowe o szerokości 1,00m, 

• zwężka Venturiego. 

 

Projektowany układ awaryjny w postaci kanału awaryjnego umożliwia ominięcie 

komory kraty w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Przekierowanie wody pomiędzy 

kanałem podstawowym a awaryjnym następować będzie poprzez odpowiednie przestawienie 

zastawek kanałowych.  

 

4.4.2. Zastawki kanałowe 

Obiekt wyposażony zostanie w 4 zastawki kanałowe (dla szerokości kanału 1000 mm) z 

trzpieniem niewzoszącym, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304z uszczelnieniem z EPDM. 

Sterowanie zastawkami w sposób ręczny za pomocą kierownic zamontowanych na trzpieniach 

zastawek.  
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4.4.3. Krata taśmowo-panelowa 

Do usuwania drobnych zanieczyszczeń projektuje się kratę taśmowo-panelową z 

automatycznym usuwaniem zanieczyszczeń oraz praską skratek 

  

Do kraty projektuje się zintegrowaną prasopłuczkę skratek.  

 

Dla kraty i prasopłuczki skratek należy doprowadzić wodę wodociągową o ciśnieniu 3-5 

bar – średnica min. DN32.  

4.4.4. Zwężka Venturiego 

 W kanale komory kraty projektuje się zwężkę pomiarową Venturiego w miejscu 

zgodnym z rysunkiem. Zwężka pomiarowa Venturi’ego służy do pomiaru objętościowego 

natężenia przepływu w kanałach otwartych. Zwężki wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej 

316/316L grub. 3 mm. Zwężka usztywniona jest żebrami, których otwory należy 

wykorzystywać do stabilizacji zwężki w czasie zabudowy.  

Koryto pomiarowe składa się z następujących elementów :  

• kanału dopływowego  

• komory pomiarowej (z zabudowaną zwężką)  

• zwężki pomiarowej Venturi’ego  

• stanowiska pomiarowego wraz z przepływomierzem  

• kanału odpływowego  

4.4.5. Układ detekcji gazów  

Z uwagi na możliwość wystąpienia w komorze kraty taśmowo-panelowej gazów 

niebezpiecznych (metan, siarkowodór, amoniak) dla komory kraty projektuje się układ detekcji 

gazów z sygnalizacją wartości progowych. Ponadto dla komory projektuje się przenośny 

wentylator umożliwiający mechaniczne przewietrzenie komory przed zejściem załogi na dół. 

Załoga przed zejściem do komory kraty zobowiązana jest sprawdzić stężenie gazów 

niebezpiecznych za pomocą detektorów mobilnych znajdujących się na wyposażeniu 

oczyszczalni ścieków.   

4.4.6. Układ separacji piasku   

W celu zintensyfikowania procesu usuwania części mineralnych oraz tłuszczów ze 

ścieków układ oczyszczalni ścieków zmodernizowany zostanie w zakresie piaskowników. 

Projektuje się zastosowanie dwóch nowych piaskowników poziomych. Ścieki z projektowanej 

komory rozdziału kierowane będą na zespół dwóch piaskowników, których praca uzależniona 

będzie od aktualnego napływu. Proponuje się dwa piaskowniki napowietrzane o przepływie 

poziomym wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 wyposażone w tłuszczowniki kołowe oraz 

dmuchawy napowietrzające. Zatrzymana na piaskownikach zawiesina mineralna wynoszona 

będzie przenośnikami wstęgowymi i kierowana na układ płukania piasku.   
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4.4.7. Piaskowniki  

Proponuje się zastosowanie dwóch piaskowników napowietrzanych o przepływie 

poziomym wykonanych ze stali nierdzewnej. Piaskowniki dobrane zostaną na wydajność 

średnią godzinową i w czasie normalnej pracy pracować będą naprzemiennie, natomiast  

w przypadku napływów maksymalnych piaskowniki będą pracować równolegle. Układ 

rozdziału zostanie zrealizowany za pomocą zasuw nożowych o średnicy nominalnej DN500  

i ciśnieniu PN10 wyposażonych w napęd elektryczny. Piaskowniki zainstalowane zostaną w 

miejscu obecnie pracujących, w związku z czym trzeba wykonać najpierw jeden piaskownik z 

przełączeniem instalacji, a następnie dokonać rozbiórki istniejącego układu i dostarczyć drugi 

piaskownik z wykonaniem docelowej instalacji zasilającej i odprowadzającej.  

Przed dopływem ścieków na piaskowniki należy zamontować pehametr do pomiaru pH 

ścieków. 

Napowietrzanie:  

Dyfuzory rurowe ceramiczne składające się z porowatego materiału będącego 

mieszaniną naturalnie okrągłych ziaren kwarcu i żywicy syntetycznej o ziarnistości  

250 mikronów.  Dmuchawa napowietrzająca wraz z kartą doboru mocy napowietrzania  

i 9 krzywymi pracy dmuchawy - moc dmuchawy do 0.5 kW.   

Odtłuszczacz:  

Zgarniacz tłuszczu – efektywność usuwania 99 % części wyflotowanych w komorze 

napowietrzanej.  

− moc zainstalowana 0.27 kW,  

− spięcie z układem sterowania,  

− pompa tłuszczu o mocy 1.5 kW,  

− szerokość odtłuszczacza ok. 1400 mm, 

− regulacja zanurzenia łopaty zgarniającej.  

4.4.8. Układ separacji i płukania piasku  

W celu zapewnienia odpowiedniej pracy oczyszczalni ścieków na terenie oczyszczalni 

projektuje się punkt przyjmowania i płukania piasku/osadów pochodzących z płukania 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przyjmowane osady przechodzić będą przez układ 

separacji i płukania, parametry odpadu o kodzie 19 08 02 umożliwiające uzyskać od 

stosownych organów decyzje na przetwarzanie odpadu w procesie R12 na terenie 

oczyszczalni ścieków i w etapie końcowym wdrożenie i zakończenie procedury, o której mowa 

w art. 14 ust.1 Ustawy o odpadach tj. utraty statusu odpadu na rzecz pozyskiwania surowca 

przeznaczonego do dalszego zagospodarowania.  

 Wypłukany przez płuczkę piasku zintegrowaną z separatorem piasek będzie spełniał 

wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku (Dz. U. 2015 poz.1277) dla odpadu o 

kodzie 19 08 02 i zawierać będzie mniej niż 3% substancji organicznych.  

Proces płukania piasku pochodzącego z kanalizacji i studzienek ma na celu 

zabezpieczenie instalacji oczyszczalni ścieków przed nadmiernym przedostawaniem się 

piasku do obiektów technologicznych (co wpływa na ich przeciążenie, zużycie urządzeń i 

zmniejszenie efektywności zachodzących procesów – zużywanie się pomp, mieszadeł, układu 

napowietrzającego, wycieranie i zamulanie rurociągów). 

Instalacja składać się będzie ze zbiornika zrzutowego, komory pompowej, agregatu 

mechanicznego podczyszczającego, układu przenośników oraz separatora z płuczką piasku. 
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Instalacja zaprojektowana została na wydajność 60 m3/d przy zawartości części stałych do 

50%. 

Zbiornik zrzutowy wykonany zostanie jako żelbetowy o wymiarach wewnętrznych w 

planie 8,0 x 5,0 m z odpowiednio wyprofilowanymi skosami – zbiornik zagłębiony w ziemi. 

Zbiornik wyposażony zostanie w dwa przenośniki wstęgowe (IP-TW1 i IP-TW2) o wydajności 4 

m3/h służący do wynoszenia ciał stałych do kolejnych urządzeń instalacji. Zbiornik 

wyposażony zostanie ponadto w przelew ścieku do komory pompowej oraz przekrycie w 

postaci kraty o oczku 30 x 30 mm zabezpieczającej układ przed wielkogabarytowymi 

zanieczyszczeniami oraz wpadnięciem obsługi oraz zwierząt do jej wnętrza. Komora 

pompowa stanowić będzie integralną część zbiornika zrzutowego o wymiarach w rzucie 1,3 x 

1,6 m – komora stanowiąca zblokowany obiekt z zbiornikiem zrzutowym. Komora wyposażona 

zostanie w 2 pompy zatapialne (IP-P1 i IP-P2) o wydajności 30 m3/h pracujące naprzemiennie 

podające ściek do agregatu podczyszczającego (IP-UT1). Agregat mechaniczny 

podczyszczający zlokalizowany zostanie w projektowanym budynku technologicznym. 

Zadaniem urządzenia jest wstępne rozdzielenie zawiesiny mineralnej łatwoopadającej od 

ścieku i pozostałych zanieczyszczeń – ściek kierowany jest do układu technologicznego 

oczyszczalni, natomiast piasek wynoszony jest z agregatu zintegrowanym dwuwstęgowym 

przenośnikiem bezwałowym do ambony zbiorczej (IP-V4). Agregat wyposażony jest łapacz 

bębnowy ze spiralą skrętną do usuwania zanieczyszczeń z wewnątrz łapacza oraz układ 

separacji tłuszczu z napowietrzaniem – skratki usuwane są z łapacza na zewnątrz za pomocą 

przenośnika wstęgowego bezwałowego (IP-TW3) i magazynowane będą w kontenerze (IP-

V1), natomiast zatrzymane części flotujące za pomocą pompy śrubowej (IP-P3) kierowane 

będą do paletopojemnika (IP-V2). Piasek z ambony IP-V4 kierowany będzie przenośnikiem 

wstęgowym bezwałowym (IP-TW4) do płuczki piaski (IP-UT2) zlokalizowanej również w 

budynku technologicznym. Piasek podawany będzie do płuczki periodycznie i płukany za 

pomocą układu wody technologicznej wyposażonej w pompę podnoszącą ciśnienie (IP-P4). 

Odcieki kierowane będą do układu technologicznego oczyszczalni, natomiast wypłukany 

piasek do kontenera (IP-V3) zlokalizowanego w budynku technologicznym.  

 

4.4.9. Zbiornik zrzutowy z komorą pompową  

Zbiornik zrzutowy projektuje się jako zbiornik żelbetowy otwarty zagłębione w terenie o 

wymiarach wewnętrznych w rzucie 5,0 x 8,0 m i głębokości 3,6 m, posadowiony 3,90 m 

poniżej poziomu terenu. Dno komory wykonać należy pod skosem zgodnie z częścią 

rysunkową i wytycznymi dostawcy technologii. 

W zbiorniku projektuje się przelew łączący zbiornik zrzutowy z komorą pompową 

umożliwiający utrzymanie stałego poziomu cieszy w zbiorniku. Nadmiar cieczy odprowadzany 

będzie projektowanym przelewem do pompowni głównej w trakcie nowego zrzutu. Zbiornik 

należy przekryć kratą o średnicy oczek 20x20 mm (zgodnie z projektem branży 

konstrukcyjnej) zabezpieczając go przed przedostawaniem się większych kamieni oraz innych 

zanieczyszczeń stałych wielkogabarytowych. Wszelkie zanieczyszczenia zatrzymane na 

kratach usuwane będą w sposób ręczny i kierowane do kontenera na skratki. Projektuje się 

standardowy kontener zamykany na kołach o pojemności 1,1 m3. 

W zbiorniku projektuje się dwa przenośniki wstęgowy bezwałowe do wynoszenia 

wstępnie zagęszczonego piasku.  

Piasek z przenośników kierowany jest na stopień rozdziału faz – agregat mechaniczny o 

symbolu technologicznym IP-UT1. 
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Ciecz ze zbiorników kierowana jest do pompowni głównej stanowiącej zblokowaną 

komorę pompową ze zbiornikiem zrzutowym. Zaprojektowano komorę pompowni o wymiarach 

wewnętrznych w rzucie 1,6 x 1,3 m i głębokości czynnej 3,4 m.  Dla pompowni należy 

wykonać przekrycie żelbetowe z otworem oraz włazem ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z 

częścią rysunkową. W pompowni należy zapewnić wentylację pompowni poprzez 

wyposażenie jej w wentylację nawiewną oraz wywiewną. Rury wentylacji nawiewnej i 

wywiewnej należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 i zakończyć kominkiem. Wszystkie 

przejścia przez ściany pompowni należy wykonać za pomocą przejść szczelnych 

łańcuchowych typ A2. 

W pompowni projektuje się dwie pompy zatapialne na prowadnicach.  

 

Dla każdej pompy projektuje się zasuwę nożową oraz zawór zwrotny kulowy o średnicy 

zgodnej z częścią rysunkową zlokalizowane na hali technologicznej. 

Projektuje się naprzemienną pracę pomp z przełączeniem co określoną liczbę czasu 

pracy każdej z pomp. W przypadku wystąpienia awarii pracującej pompy nastąpi 

automatyczne przełączenie na pompę będącą aktualnie w fazie spoczynku. Projektuje 

się sterowanie pracą pomp przy pomocy poziomów cieczy w pompowni. Przewiduje się 5 

poziomy pracy: 

− p.awr – poziom dolny suchobieg bezwzględnie wyłączający pompę, 

− p.stop – poziom wyłączenia pomp, 

− p.start – poziom załączenia pompy 1, 

− p.awr. – poziom górny informujący o zalewaniu pompowni. 

Poziom mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz dwóch sond 

pływakowych zabezpieczających stany awaryjne.    

 

4.4.10. Agregat mechaniczny 

Do separacji ciał stałych (skratek i piasku) od szlamów projektuje się zastosowanie 

agregatu mechanicznego. Zatrzymane na piaskowniku części mineralne kierowane będą do 

układu płukania piasku, natomiast oddzielone szlamy do głównego ciągu technologicznego 

oczyszczalni ścieków. 

Skratki zatrzymane na sicie magazynowane będą w pojemniku. Projektuje się 

standardowy kontener zamykany na kołach o pojemności 1,1 m3.  

 

Zanieczyszczenia flotujące zatrzymane za pomocą zgarniacza kołowego usuwane będą 

za pomocą pompy śrubowej (IP-P3) do paletopojemnika IBC o pojemności 1 m3 

zlokalizowanego na hali technologicznej.  

Dla pompy projektuje się armaturę odcinającą w postaci zasuw nożowych. 

4.4.11. Układ płukania piasku  

Piasek wynoszony za pomocą podwójnego przenośnika z agregatu mechanicznego (IP-

UT1 trafia do ambony rozdzielczej skąd za pomocą przenośników wstęgowych dystrybuowany 

będzie do płuczki piasku.  

Przenośnik wstęgowy IP-TW4 transportować będzie piasek do płuczki piasku IP-UT2.  

 

Wypłukany piasek magazynowany będzie w kontenerze (IP-V3) o pojemności 5 m3.  
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Dla instalacji należy zapewnić dwa kontenery umożliwiające ciągłą pracę instalacji.  

Do płukania piasku dostarczana będzie woda technologiczna z projektowanego 

tworzywowego zbiornika retencyjnego z PEHD o pojemności 12,00m3.  

Zapotrzebowanie na wodę technologiczną 

Bilans zużycia wody: 

• zapotrzebowanie 

płuczki piasku 2-4 l/s 

• zapotrzebowanie 

sita 2-4 l/s 

Dla urządzeń przyjęto średnie zapotrzebowanie na poziomie 3 l/s i przyjęto możliwość 

poboru wody tylko przez jedno urządzenie jednocześnie, stąd wymagany chwilowy strumień 

objętościowy wody płuczącej może wynieść 3 l/s czyli 10,8 m3/h – nie jest to faktyczne 

godzinowe zużycie wody do płukania.  

Pompa wody technologicznej 

Zgodnie z wytycznymi producenta przykładowych urządzeń zapotrzebowanie wody na 

cele technologiczne związane z płukaniem piasku wyniesie 10,8 m3/h o ciśnieniu 5 bar.  

Projektuje się pompę suchostojącą pionową (IP-P4) do podnoszenia ciśnienia z sieci 

wodociągowej.  

Dla pompy projektuje się zestaw armatury odcinającej w postaci zaworów kulowych.   

Instalacja wody wraz z armaturą 

Instalację wody technologicznej należy wykonać w całości ze stali nierdzewnej nie 

gorszej niż AISI 304.  

Dla każdego z urządzeń (płuczki piasku i sitopiaskownik) projektuje się zawory 

odcinające kulowe oraz zawory elektromagnetyczne o średnicy 1 1/4”.  

 

4.5. Instalacje  

Montaż rurociągów powinien być wykonywany przez firmy (pracowników) posiadających 

zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w tym zakresie. 

4.5.1. Instalacje zewnętrzne 

Projektowane przewody ze względu na medium i wybrany system: 

o ciśnieniowe 

• przewody wody wodociągowej – DN90, DN63 

o grawitacyjne 

• przewody kanalizacji   – DN200 PVC 

 

Długości projektowanej instalacji zewnętrznej: 

• kanalizacja grawitacyjna:    – 25,70m 

• przewody wody wodociągowej  – 42,12m 
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Dla kanalizacji projektuję się 1 studzienkę tworzywową Tegra 600. 

 
Kanalizację grawitacyjną należy wykonać z rur PVC SN8 łączonych za pomocą 

kielichów. Zastosować można jedynie rury posiadające wymagane atest. Rurociągi 

kanalizacyjne układać na głębokości wynikającej z Normy PN-81/B-10725 tzn. głębokość 

ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie hz było większe od głębokości 

przemarzania gruntu. Dla II strefy klimatycznej: hz= 1,0m. W przypadku głębokości mniejszych 

rurociąg należy ocieplić np. łupkami styropianowymi. Przewody technologiczne transportujące 

ścieki zlokalizowane nad poziomem terenu powinny być ocieplone za pomocą łupków 

styropianowych o grubości min 50 mm zabezpieczonych osłoną z blachy aluminiowej. 

Ułożenie sieci kanalizacyjnych projektuje się ze spadkami i na głębokościach 

pokazanych na rysunkach profili. Kanalizacje i sieci technologiczne należy układać w wykopie 

wąskoprzestrzennym szalowanym, a ściany wykopu wzmocnić wypraskami stalowymi 

poziomo lub wzmocnić płytami. Kanały poddać próbie szczelności na eksfiltrację i infiltrację 

zgodnie z PN – EN 1610:2002. 

Sposób posadowienia rur (lub zgodny z zaleceniami producenta): 

− podłoże pod rurociąg – podbudowa piaskowo – żwirowa zagęszczona do 95% w skali 

Proctora; 

− podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm i zagęścić do 

wskaźnika zagęszczenia Is większy od 0,97; 

− obsypka kanału – piasek do wysokości 50cm nad lico rury zagęszczony 95% w skali 

Proctora. Obsypkę należy wykonać z materiału o parametrach takich jak podsypki; 

− zasyp kanału piaskiem zagęszczonym warstwami do 95% w skali Proctora; 

− na terenach zielonych dopuszcza się zagęszczanie gruntu do 89% w skali Proctora; 

Rury kanalizacyjne o przepływie grawitacyjnym należy układać od dołu kanału, na 

podłożu piaszczysto żwirowym z uprzednio wyprofilowanym kątem posadowienia oraz 

pogłębieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania 

wykopu. 

W pierwszej kolejności należy podsypać rurę z boków, dobrze zagęszczając grunt 

warstwami 15cm, do wysokości 50 cm ponad wierzch rury. Grunt zagęszczać przy pomocy 

lekkich urządzeń zagęszczających. Pozostałą część wykopów (ponad 1,0 m nad wierzch rury) 

można zagęścić mechanicznie przy zastosowaniu średnich i ciężkich urządzeń 

mechanicznych warstwowo. 

Odbiór robót zanikających i próby szczelności. Przed zasypaniem wykonanego kanału, 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Użytkownika, w celu komisyjnego 

odbioru tych robót, zgodnie z normą PN-EN1060/B-10735. Wszystkie rurociągi winny być 

połączone ze sobą zapewniając szczelność oraz winny spełniać wymogi określone polskimi 

normami i innymi przepisami zapewniającymi wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną 

oraz współczesną wiedzą techniczną. 
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4.5.2. Instalacje technologiczne wewnętrzne 

Rurociągi technologiczne wewnątrz budynków oraz na obiektach inżynieryjnych 

wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 łączonych poprzez 

spawanie na ciśnienie nominalne PN10 o średnicach zgodnych z częścią rysunkową projektu.  

Instalacje technologiczne należy oznaczyć w sposób jednoznaczny z przeznaczeniem 

danego rurociągu oraz kierunkiem przepływu medium. Informację o sposobie oznaczenia 

należy zawrzeć w instrukcji obsługi obiektu. 

Montaż rurociągów powinien być wykonywany przez firmy (pracowników) posiadających 

zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w tym zakresie. 

Rurociągi pionowe oraz poziome układane na konstrukcjach wsporczych 

przymocowanych do elementów konstrukcyjnych obiektów oraz wspartych na posadzce. 

Mocowanie do konstrukcji wsporczych przy pomocy uchwytów do rur - rozstaw podparć 

(zależny od średnicy oraz warunków pracy: temperatura, ciśnienie) zgodnie z instrukcją 

producenta. 

4.5.3. Instalacje podposadzkowe 

Projektowana instalacja kanalizacji będzie odbierać nieczystości z wpustów liniowych. 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się w systemie grawitacyjnym z rur i 

kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC łączonych na wcisk z uszczelką. Kanalizację 

technologiczną należy wykonać z rur PVC SN2. Wszystkie podejścia kanalizacyjne pod 

urządzenia technologiczne należy zakończyć kielichem przy poziomie posadzki.  

System montażu należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta 

zastosowanych rur. Poziomy kanalizacyjne układać pod warstwami posadzkowymi i płytą 

betonową, zgodnie z rozwinięciem kanalizacji sanitarnej w części graficznej opracowania.  

Przejście przez fundament wykonać w tulei ochronnej stalowej. Ścieki z poszczególnych 

przyborów urządzeń poprzez indywidualne lub zbiorcze podejścia odprowadzane będą do 

najbliższych projektowanych pionów lub bezpośrednio włączone do poziomów 

kanalizacyjnych. Podejścia wykonać po wierzchu ścian. W miejscach kolizji projektowanych 

odcinków kanalizacyjnych z elementami konstrukcyjnymi, wykonać obejście z wykorzystaniem 

kształtek kanalizacyjnych o odpowiednich kątach i średnicy zachowując grawitacyjny odpływ 

ścieków sanitarnych i wymagane spadki dla danej średnicy. 

Zmiany kierunku trasy kanalizacji sanitarnej wykonać przy użyciu kształtek 45 st. Nie 

zaleca się używania kształtek 90 st. Projektuje się montaż pionów kanalizacji sanitarnej 

wentylowanych poprzez wywiewki wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. Piony w 

najniższej jego części wyposażyć w czyszczak z zamykaną szczelnie pokrywą, a w zabudowie 

pionu należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne. 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych o 

średnicy większej o co najmniej jedną dymensję od średnicy przewodu. Wolną przestrzeń 

wypełnić materiałami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna 

powinna być dłuższa od grubości ścian o minimum 2 cm z każdej strony. W tulei ochronnej nie 

powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. 
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4.5.4. Wentylacja i ogrzewanie 

Wszystkich obliczeń dokonano na podstawie uzgodnionej technologii. Poniżej obliczono 

ilości powietrza wentylacyjnego i dobrano urządzenia. Treść stanowi również projekt 

ogrzewania.   

 

Budynek mechaniki 

Instalacja ogrzewania 

Jako  element  grzejny zaprojektowano  aparat grzewczo- wentylacyjny elektryczny (2 szt.) 

o mocy  9,0 kW/230V. 

 

Instalacja wentylacji 

Zaprojektowano  wentylację  grawitacyjną  i  mechaniczną  wywiewną  (okresową). 

 

Wentylacja  grawitacyjna: 

Kubatura  pomieszczenia : 960 m3 

n= 2,0 w/h 

V = 2 x 960 = 1920 m3/h 

wywiew  za  pomocą wywietrzaka  dachowego  630 (2szt.) na podstawie dachowej typu BI.  

 

Dobór  czerpni  ściennej: 

Wymagana ilość nawiewanego powietrza: 

V = 1920 m3/h 

m36,0
1,5 x 3600

1920
=  

Dobrano  czerpnię  ścienną  1000 x  400 mm z przepustnicą, zamontowaną   

w  ścianie  zewnętrznej o  powierzchni  całkowitej  0,40 m2. 

Wentylacja  mechaniczna:   

n = 10,0 w/h 

V = 10 x  960 = 9600 m3/h 

Wentylacja  wywiewna  włączana  ręcznie  w  przypadku  występowania  uciążliwych  

zapachów  lub  wysokich  temperatur. 

Nawiew : przez  czerpnie wentylacji  grawitacyjnej , infiltrację, ewent. otwarte  okna   

lub wrota.   

Wywiew :  1. wentylator  dachowy  o wydajności V=9600 m3/h  2,0kW/400/50Hz. 

Załączanie  wentylatora  indywidualne - przy  wejściu (lokalizacje uzgodnić z Inwestorem). 

 

Komora krat 

Zaprojektowano 4 wentylatory, które mają za zadanie zapobiec gromadzeniu się 

gazów pod zadaszeniem komory krat.   

 

4.6. Uwagi 

 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW - 
Zasady ogólne 
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Zasady bezpieczeństwa w oczyszczalniach ścieków określa Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. 

• poszczególne obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków powinny mieć ustalone 

nazwy, zgodnie z dokumentacją techniczną, uwidocznione na przymocowanych 

tablicach oraz informacje o zagrożeniach; 

• instalacje powinny być wyposażone w urządzenia kontrolno-pomiarowe umożliwiające 

łatwą ocenę prawidłowości pracy; 

• zasuwy i zawory powinny mieć oznaczone położenie, w którym otwierają lub zamykają 

przewód. Położenie tych zasuw i zaworów powinno odpowiadać schematom 

technologicznym, znajdującym się w pomieszczeniach obsługi; 

• w poszczególnych obiektach oczyszczalni i w samodzielnych przepompowniach 

ścieków, w których są stałe stanowiska robocze, powinny znajdować się podręczne 

apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy, wraz z instrukcją ich 

stosowania; 

• pracownicy z uszkodzoną skórą rąk i innych nie osłoniętych części ciała nie powinni 

być dopuszczani do pracy, przy której istnieje możliwość bezpośredniego stykania 

się ze ściekami; 

• wszystkie zauważone odstępstwa od normalnego toku pracy obiektu, urządzenia lub 

instalacji powinny być każdorazowo odnotowane w raportach dziennych; 

• w miarę potrzeby stanowiska pracy, na których mogą występować 

zagrożenia w postaci zatrucia, powinny mieć zapewnioną, wewnętrzną łączność 

telefoniczną lub bezprzewodową; 

• wszelkie instalacje służące do zapobiegania lub usuwania awarii powinny być 

wyposażone w sygnalizację zdolną do przekazywania informacji na odległość; 

• prace niebezpieczne powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby; 

• konserwacje bieżące i okresowe obiektów, urządzeń i instalacji powinny być 

przeprowadzane zgodnie z wytycznymi w instrukcjach eksploatacyjnych lub w 

dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producentów tych urządzeń; 

• przejęcie obiektu do eksploatacji po pracach remontowo - budowlanych może nastąpić 

po całkowitym ich zakończeniu i odebraniu przez komisję powołaną przez 

użytkownika; 

• odbiór obiektu lub urządzenia powinien być poprzedzony rozruchem; 

• prace konserwacyjno-remontowe i montażowe powinny być organizowane i 

prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

• prace konserwacyjne i remontowe, prowadzone w miejscach, w których występują lub 

mogą wystąpić zagrożenia zatruciem, wybuchem lub pożarem, powinny być 

wykonywane na pisemne polecenie; 

• polecenia, w których powinny być określone warunki wykonywania pracy i środki 

techniczno-organizacyjne, mogą wydawać kierownicy oczyszczalni ścieków lub 

osoby przez nich upoważnione; 

• wchodzenie do pomieszczeń technologicznych zagłębionych powinno być 

poprzedzone badaniami czystości powietrza i zawartości tlenu; 

• pomieszczenia technologiczne należy utrzymywać w czystości i porządku; 

• obiekty oczyszczalni ścieków powinny być wyposażone w sprzęt ratunkowy i gaśniczy, 
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dostosowany do występującego zagrożenia pożarowego; 

• sprzęt ratunkowy i gaśniczy powinien być utrzymany w stanie zdatnym do użytku oraz 

kontrolowany raz w kwartale, jeśli eksploatacja tego sprzętu nie stanowi inaczej; 

• pomieszczenia krat obudowanych powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjna 

i mechaniczna, zapewniającą utrzymanie czystości powietrza poniżej granic 

najwyższych dopuszczalnych norm stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w 

czasie przebywania w nich ludzi; 

• nad wejściem lub włazem do pomieszczenia lub zagłębienia powinno znajdować się 

urządzenie umożliwiające wydobycie pracownika w razie zasłabnięcia lub utraty 

przytomności; 

• liczbę osób asekurujących i aparatów powietrznych, w zależności od warunków pracy 

określa kierownik zakładu pracy; 

• przepompownie jednokomorowe i przepompownie z pompami zatapialnymi powinny 

posiadać włazy kanalizacyjne i montażowe, dostosowane do wymiarów pomp i 

armatury oraz ewakuacji pracownika w razie zasłabnięcia; 

• jeżeli do pomieszczeń pomp nie przewidziano schodów, to należy zapewnić otwory 

ewakuacyjne. Otworami takimi mogą być otwory montażowe, jeżeli znajdujące się 

pod nimi urządzenia nie będą stanowiły przeszkody w ewakuacji pracownika; 

• zbiorniki czerpalne w przepompowniach ścieków, zlokalizowane poza budynkiem, 

powinny posiadać dwa rodzaje włazów: kanalizacyjne oraz montażowe, 

dostosowane do potrzeb ewakuacyjnych; 

• w przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu, urządzenia napędowe 

powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym 

włączeniem. 

• zbiorniki otwartych komór fermentacyjnych powinny być ogrodzone barierami; 

• dojścia i przejęcia wokół otwartych komór fermentacyjnych powinny być utwardzone; 

• w pobliżu zejścia na dno zbiornika powinny znajdować się koła ratunkowe z rzutką lub 

pływająca tratwa ratunkowa; 

• zejście na dno komory może odbywać się za pomocą schodów i drabin; 

• prace spawalnicze lub stosowanie otwartego płomienia wymagają zastosowania 

specjalnych warunków i środków zabezpieczających przed wybuchem lub przed 

pożarem; 

• na całym terenie oczyszczalni ścieków i wokół samodzielnych przepompowni należy 

utrzymywać i pielęgnować zieleń; 

• teren oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz zlewni ścieków powinien być 

ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych; 

Zasady bhp przy wykonywaniu prac w zbiornikach 

Wykonywanie prac w zbiornikach, studzienkach, wnętrzach urządzeń technologicznych i 

w innych zamkniętych przestrzeniach, które są wyposażone w specjalne włazy komunikacyjne 

o niewielkich rozmiarach zaliczane jest do prac szczególnie niebezpiecznych i wymaga 

specjalnych przygotował organizacyjnych i technicznych. 

Do zbiornika lub urządzenia można wchodzić tylko wtedy kiedy jest to konieczne i pracy 

tej nie można wykonać inaczej. Wykonywanie wszelkiego rodzaju prac powinno odbywać się 

na pisemne polecenie kierownika zakładu lub osoby upoważnionej przez niego w trybie 
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ustalonym w zakładzie. Polecenie takie powinno zawierać: 

• rodzaj pracy, 

• zakres, 

• miejsce wykonywania pracy, 

• termin wykonywania pracy, 

• nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony służby eksploatacyjnej, za przygotowanie 

miejsca pracy i zezwolenia na jej podjęcie, 

• nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony wykonawcy pracy za kierowanie pracą i 

bezpośredni nadzór nad nią - nazwisko lub nazwiska osób wyznaczonych do 

kierowania pracami wewnątrz zbiornika i ich nadzorowania ze strony wykonawcy 

robót. Przygotowanie miejsca pracy powinno spełnij następujące wymagania 

techniczne i organizacyjne: 

• podjęcie i wykonywanie prac w zbiorniku może nastąpić jedynie na podstawie 

pisemnego zezwolenia wydanego przez osobę upoważnioną przez kierownika 

zakładu, zezwolenie takie powinno zawierać klauzulę „zezwalam na rozpoczęcie 

robót” oraz określi: 

o miejsce i czas pracy - dzień i godzina, 

o rodzaj i zakres pracy oraz kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

o rodzaj zagrożeń, jakie mogą w czasie wykonywania pracy oraz sposób 

postępowania w razie ich wystąpienia. 

Osoba wydająca pisemne polecenie wykonania określonych prac powinna 

skontrolować przygotowania organizacyjne i techniczne do jej wykonania; 

• zbiornik, wnętrze urządzenia technologicznego należy opróżnić i wstępnie oczyścić 

przez przemycie, przedmuchanie para wodną lub gazem obojętnym lub powietrzem. 

Niedozwolone jest przedmuchiwanie zbiornika tlenem. Jeżeli praca ma się odbywać 

w kanale, studzience kanalizacyjnej lub w komorze zagłębionej należy dany odcinek 

przewietrzyć, pozostawiając otwarte włazy; 

• jeżeli praca w obiekcie może być związana z zagrożeniem pożarowym należy 

stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej; 

• zbiornik należy skutecznie odłączyć od innych zbiorników aparatury przewodów, jeżeli 

praca ma się odbywać w kanale, studzience kanalizacyjnej lub w komorze 

zagłębionej należy dany odcinek kanalizacji lub komorę wyłączyć z pracy lub w 

maksymalnym stopniu ograniczyć przepływ ścieków; 

• urządzenia ruchome i inne urządzenia mogące stworzyć zagrożenie, znajdujące się 

wewnątrz obiektu, należy skutecznie wyłączyć z ruchu oraz je zabezpieczyć przed 

nieprzewidzianym włączeniem ich do ruchu na czas trwania prac w obiekcie; 

• powietrze w zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji 

toksycznych i palnych. Zabrania się sprawdzania obecności w obiekcie gazów 

palnych za pomocą otwartego ognia; 

• zakończenie pracy w zbiorniku powinno być potwierdzone przez osobę, która wydało to 

polecenie. 

 
Zasady bhp przy wykonywaniu prac w obiekcie - kraty 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków kraty to urządzenia 

służące do zatrzymywania ciał stałych, pływających i wleczonych (skratek). W celu 
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zapewnienia bezpieczeństw pracy na kratach oraz w pomieszczeniach krat trzeba pamiętać o 

następujących zasadach bhp: 

1. Dojścia do krat powinny zapewniać bezpieczne usuwanie skratek oraz 

przemieszczanie ich na miejsce czasowego składowania. 

2.   Pomieszczenia krat obudowanych powinny być wyposażone w wentylację 

grawitacyjną i mechaniczną, zapewniającą utrzymanie czystości powietrza poniżej 

granic najwyższych dopuszczalnych norm stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia 

w czasie przebywania w nich ludzi. 

3. Układ wentylacji grawitacyjnej w budynku należy tak zróżnicować, aby około 50% 

usuwanego powietrza posiadało wloty usytuowane 0,15 m nad poziomem podłogi 

pomieszczenia najniżej położonego lub nad najwyższym poziomem ścieków w 

budynku krat. Przewody te nie powinny mieć przepustnic. Pozostałe wywietrzniki 

powinny posiadać wloty powietrza usytuowane pod stropem. 

4. Nawiew wentylacji grawitacyjnej powinien być usytuowany w około: 

• 30% nad podłogą, 

• 70% pod stropem pomieszczenia. 

5. Wentylacja mechaniczna powinna zapewniać następujący układ wymiany powietrza: 

• wywiew: 70% dołem, 30% górą; 

• nawiew: 30% dołem, 70% górą 

6. W budynku krat w chłodnej porze roku należy zapewnić temperaturę co najmniej +5oC 

7. W budynku krat należy przewidzieć: 

• umywalkę z ciepłą wodą, 

• kabinę ustępową i 

• pomieszczenie do składowania środków do dezynfekcji skratek, wyposażone w 

wentylację grawitacyjną co najmniej o dwóch wymianach na godzinę oraz zawór 

czerpalny z końcówką umożliwiającą podłączenie przewodu do mycia podłóg i ścian. 

8. Podłogi i ściany do wysokości co najmniej 2 m powinny być wykonane z materiałów 

łatwo zmywalnych. 

9. Kraty nieobudowane, usytuowane bezpośrednio w kanale otwartym, należy obudować 

barierami, jak zbiorniki otwarte. 

10. Kraty usytuowane w budynkach powinny być ogrodzone w sposób zabezpieczający 

pracowników przed wpadnięciem do zagłębień. 

11. Do obsługi krat powinny być wykonane pomosty robocze i ociekowe dla odsączania 

skratek. 

12. Szerokość pomostu roboczego powinna być dostosowana do rozmiarów kraty, lecz nie 

mniejsza niż 0,7 m. 

13. Wejście do pomieszczeń lub zagłębień przy kratach powinno być poprzedzone 

zbadaniem czystości powietrza i zawartości tlenu.  

14. Pracownicy wchodzący do pomieszczenia zagłębionego przy kratach powinni być 

wyposażeni w urządzenia do wykrywania gazów niebezpiecznych i szkodliwych dla 

https://www.portalbhp.pl/przyklady/ocena-zagrozen-na-stanowisku-pracy-konserwatora-w-oczyszczalni-sciekow-1585.html
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zdrowia oraz posiadać szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną o odpowiedniej 

długości. 

15. Pracownik schodzący do pomieszczeń lub zagłębień przy kratach powinien być 

asekurowany co najmniej przez dwie osoby. 

16. Nad wejściem lub włazem do pomieszczenia lub zagłębienia powinno znajdować się 

urządzenie umożliwiające wydobycie pracownika w razie zasłabnięcia lub utraty 

przytomności. 

17. Osoby asekurujące powinny być wyposażone w co najmniej: 

• dwa aparaty powietrzne, 

• linki asekuracyjne oraz 

• w przewoźne urządzenia do wydobywania poszkodowanego z miejsca zagrożonego, w 

pozycji głową do góry. 

 
W projekcie budowlanym przyjęto następujące zalecenia: 

• Pracownicy obsługujący obiekt jak również wykonujący remonty, czyszczenie 

zbiorników itp., muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi na 

podstawie ogólnych, aktualnych przepisów bhp dotyczących oczyszczalni ścieków, 

a także na podstawie instrukcji eksploatacji tychże obiektów. 

• Okresowo (raz na pół roku), należy przeprowadzać badania kontrolne pomieszczeń 

budynków na obecność gronkowca, a po stwierdzeniu jego obecności, należy 

dokonywać dezynfekcji ścian i posadzek preparatem zalecanym przez służby 

sanitarne. 

• W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę na utrzymanie obiektu w czystości, 

szczególnie w warunkach zimowych w czasie opadów śniegu (ochrona przed 

poślizgiem np. na schodach terenowych, stropie reaktorów oraz zbiorników itp.) oraz 

intensywne wentylowanie obiektu  przed wejściem do niego na czas remontu lub 

czyszczenia. 

• Wejście do zamkniętych komór i obiektów może nastąpić dopiero po wywietrzeniu (min 

15 min.) przewoźnym agregatem wentylacyjnym oraz po stwierdzeniu odpowiednim 

czujnikiem, że w obiekcie nie występują gazy trujące lub palne. Wykonywanie prac 

remontowych lub czyszczenie musi odbywać się z odpowiednim zabezpieczeniem 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP), w obecności co najmniej 3 

pracowników (dwie osoby asekurują jedną pracującą). 

 

Oczyszczalnia ścieków jest obiektem o podwyższonym zagrożeniu biologicznym 

(bakteriologicznym) oraz chemicznym dla zdrowia i bezpieczeństwa obsługi obiektu. Ze 

względu na występowanie możliwość kontaktu osób obsługi ze ściekami komunalnymi zaleca 

się zachowanie najwyższej higieny przez te osoby. Zaleca się: 

• Częste mycie rąk zwłaszcza po kontakcie z urządzeniami oczyszczalni ścieków, 

samymi ściekami lub substancjami chemicznymi; należy wyposażyć pomieszczenie 

mechanicznego oczyszczania ścieków oraz węzła osadowego w umywalki zgodnie 

z projektem,  

• Spożywanie posiłków i napoi w miejscach tylko do tego wyznaczonych – 

pomieszczenie socjalne,  
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• Korzystanie z natrysków sanitarnych po skończonej pracy lub w przypadku wystąpienia 

poważnego zabrudzenia ciała. 

• Ostrożność w obchodzeniu się z substancjami chemicznymi stosowanymi na 

oczyszczalni – procedury opisane poniżej.  

 

Z uwagi na występowanie na oczyszczalni ścieków zbiorników o dużej głębokości 

wszelkie prace remontowe przy awariach urządzeń należy wykonywać przynajmniej  

w zespołach dwuosobowych. Zbiorniki otwarte należy wyposażyć w koła ratunkowe. Przed 

przystąpieniem do prac w zbiornikach zamkniętych należy je dobrze przewietrzyć, a osoba 

pracująca wewnątrz powinna być asekurowana przez drugiego pracownika.  

Procesy technologiczne w reaktorach biologicznych przebiegają na drodze tlenowej. W 

których nie wydzielają się gazy wybuchowe i palne. W budynkach technicznych brak jest 

pomieszczeń zagrożonych wybuchem. We wszystkich obiektach zaprojektowano sprawną 

wentylacje grawitacyjną, która zapewnia cyrkulację powietrza. 

 

Związkami chemicznymi używanymi na oczyszczalni będą:  

• Wapno, 

• PIX – koagulant, 

• Polielektrolit – flokulant. 

Przed przystąpieniem obsługi do pracy z w/w substancjami powinna ona się zapoznać z 

kartami charakterystyki poszczególnych związków dostarczonymi wraz z produktami. 

 

Zestawienie podstawowego wyposażenia bhp i p.poż 

Poz. Wyszczególnienie Ilość 

Sprzęt ratowniczy 

1 Koło ratunkowe 1 szt. 

2 Linka ratunkowa 15 m. 2 szt. 

3 Szelki asekuracyjne 2 szt. 

4 Środki ochrony układu oddechowego 2 kpl. 

5 Apteczka pierwszej pomocy 1 szt. 

Sprzęt bhp 

6 Okulary ochronne 2 szt. 

7 Rękawice ochronne gumowe 2 pary 

8 Rękawice robocze letnie 2 pary 

9 Rękawice robocze zimowe 2 pary 

10 Ubrania robocze letnie 2 kpl. 

11 Ubrania robocze zimowe 2 kpl. 

12 Bariery przestawne 1 szt. 

Sprzęt gaśniczy 

13 Gaśnica proszkowa 6 kg 3 szt. 

14 Koc gaśniczy 1 szt. 

Pomocniczy sprzęt ogólny 
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15 
Detektor przenośny do wykrywania 

siarkowodoru i metanu 
1 szt. 

16 Tablice ostrzegawcze i informacyjne 20 szt. 

17 Pojemniki z tworzywa do skratek 2 szt. 

18 Pojemniki z tworzywa na odpady 1 szt. 

19 Naczepa ciągnikowa 1 szt. 

 
Wg założeń projektowych, zawartych w projekcie budowlanym, oczyszczalnia ścieków 

będzie pracowała automatycznie, jednak ze względu na zachodzące procesy (odwadnianie 

osadu) oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiektu konieczne jest zatrudnienie stałej obsługi. 

Niezależnie od tego przewiduje się zainstalowanie systemu alarmowego, który będzie miał za 

zadanie sygnalizować wejście osób niepowołanych na teren obiektu. 

 
 
 
Zakres podstawowych obowiązków załogi to: 

• kontrola pracy węzła oczyszczania mechanicznego, 

• kontrola zapełniania pojemników, opróżnianie i wymiana pojemników, 

• kontrola prawidłowości pracy wszystkich podstawowych urządzeń 

technologicznych, sieci i instalacji pomocniczych, 

• kontrola podstawowych parametrów osadu biologicznego, ewentualna jego 

korekta, 

• kontrola stanu magazynowego preparatu PIX, 

• nadzór pracy węzła mechanicznego odwadniania osadu, 

• kontrola pracy stacji dmuchaw, 

• okresowa organizacja transportu odwodnionych odpadów stałych poza teren 

oczyszczalni, 

• doraźne prace porządkowe, zapewnienie ładu na terenie całego obiektu, 

usuwanie śniegu, śliskości zimowej ze schodów, przejść itp., 

 
Specjalistyczne prace transportowe, remontowe i konserwatorskie należy zlecać 

firmom serwisowym dysponującym odpowiednim sprzętem i przeszkolonym personelem. 
 

 

 
    Mgr inż. Marta Nowak 

                                 KUP/0071/POOS/06 

 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

  instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

  gazowych, wodociągów i kanalizacji  
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5. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

5.1. Przedmiot i zakres opracowania 

     Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla zadania 
rozbudowy części mechanicznej  oczyszczalni ścieków  w miejscowości Wola Dalsza, gmina 
Białobrzegi. 
W zakres opracowania wchodzą: 

1. Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne. 
2. Schemat  ogólny rozdzielnic elektrycznych RKK, RBM. 
3. Instalacje uziemiającą i połączeń wyrównawczych. 
4. Instalacja odgromowa. 

5.2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano na podstawie: 
1. Założeń technologicznych i wymagań określonych przez Inwestora. 
2. Mapa geodezyjna do celów projektowych. 
3. Roboczych uzgodnień branżowych z projektantami: 

- branży konstrukcyjnej; 
- instalacji sanitarnych i technologii. 

 

Dokumentację opracowano zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, w 

szczególności zgodnie z: 

1. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 

3. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

5. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

6. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

7. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

8. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

10. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
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12. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

15. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

16. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia 
do odłączenia izolacyjnego i łączenia 

17. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne 

18. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 
19. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
20. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 
21. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 
22. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
23. PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
24. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 
25. PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
26. PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 
27. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia 
28. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 
29. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 

Postanowienia ogólne 
30. PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 

Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) 
31. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
32. PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości. 
33. PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
34. PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
35. PN-EN 50346:2004/ A1: 2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r. 
36. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348). 

Tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 
130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 
Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 
81, poz. 530, z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789., z 2012 r. poz. 1059). 

37. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst 
jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, 
poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829., z 2012 r. poz. 472, poz. 
951, poz. 1256). 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00116
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38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 
15.06.2002 nr 75 z późniejszymi zmianami); 

39. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719). 

40. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 
351 . Tekst jednolity (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 
2012r. poz. 908.). 

41. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr  67 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami). 

42. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed 
promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów 
promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań 
obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. nr 
107 poz.676). 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 178, poz. 1841).   

44. Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć" - opracowanie pod patronatem 
PTPiREE Poznań 2005 rok.  
 

5.3. Opis techniczny instalacji  elektrycznych 

5.3.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

       Przedmiot projektu składa się z następujących podstawowych obiektów: 
 
1) Projektowanych: 

• Komora kraty; 

• Budynek mechaniki; 

• Zbiornik zrzutowy z komorą pompową; 

• Piaskowniki 

• Komora rozdziału. 
2) Istniejących: 

• Budynek technologiczny; 

• Zbiornik retencyjny. 

5.3.2. Bilans mocy odbiorników elektrycznych 

     Na podstawie wytycznych branży sanitarnej i technologicznej, całkowite maksymalne 
zapotrzebowanie na energię elektryczną  komory kraty wynosi 4 kW, natomiast budynku 
mechaniki 40 kW .  

5.3.3. Zasilanie obiektu 

     Rozdzielnice elektryczne nowoprojektowanych obiektów będą zasilane z istniejących 
oczyszczalni zgodnie z wytycznymi Inwestora. Lokalizacja miejsc w których będą przyłączane 
wlz projektowanych obiektów przedstawiono na projekcie zagospodarowania tereny rys. A1.  
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5.3.4. Kompensacja mocy biernej 

          Projektowane urządzenia elektryczne będą kompensowane przez istniejącą baterię 
kondensatorową oczyszczalni, którą należy rozbudować w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby.  

5.3.5. Automatyka 

      Wszystkie urządzenia technologiczne projektowanych obiektów będą włączone w 
istniejący układ sterowania i monitorowania oczyszczalni. 

5.3.6. Prowadzenie tras kablowych w hali technologicznej  

   W budynkach oczyszczalni kable należy układać: 
- bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach 
nośnych, 
-w kanałach kablowych, w ścianach, stropach, lub pod posadzkami, w osłonach lub bez 
osłon, w sposób umożliwiający demontaż kabli. 

     Dla rozprowadzenia wszystkich głównych tras instalacji elektrycznych, zasilających 
urządzenia technologiczne, gniazda siłowe i instalacji oświetleniowej zostaną wykorzystane 
trasy kablowe. Przewiduje się zainstalowanie koryt kablowych o szerokości 50, 100, 200. 
     Wszystkie korytka kablowe należy podwieszać w sposób trwały i solidny. Rozstaw 
podwieszeń dla koryt ze względu na nośność koryt i szacowane obciążenie, nie powinien 
przekraczać 2m.  Należy stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty, świadectwa 
legalizacji oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   
     Wszystkie główne przejścia kabli i przewodów przez ściany, należy wykonać w ciągach 
koryt. Przejścia kabli przez ściany wydzielenia pożarowego należy wykonać jako szczelne z 
zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających. Należy 
stosować uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność pożarowa 
przegrody. Wszystkie uszczelnienia pożarowe powinny być wykonane przez 
wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów 
materiałów uszczelniających.  

5.3.7. Prowadzenie linii kablowych na terenie zewnętrznym 

     Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały 
niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie powinny się 
stykać. 
 

Dopuszcza się stykanie ze sobą na całej długości kabli: 
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przyłączonymi do tego 
samego odbiornika, 
- elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jednotorową linię kablową, 
- elektroenergetycznych przeznaczonych  do zasilania urządzeń oświetleniowych. 
 

Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jeżeli kable te 
nie rezerwują się wzajemnie.  
     Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających. 
     Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości trasy, na określonej 
głębokości względem powierzchni zewnętrznej kabli lub osłon otaczających, oznaczona za 
pomocą siatki lub folii perforowanej (do szerokości 15 cm folia może być nieperforowana) o 
trwałym kolorze niebieskim dla kabli o napięciu do 1kV 
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     Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone 
kable należy zasypać warstwą ubitego piasku o grubości co najmniej 10-15cm powyżej ich 
górnej powierzchni., następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu, oraz oznaczyć jak 
powyżej. Kable można układać na i w warstwie wypełnienia kontrolowanego o określonej 
rezystywności cieplnej np. betonicie. Zamiast piasku można zastosować również inne 
mieszaniny wypełniające pod warunkiem, że rezystywność cieplna piasku i mieszanin w stanie 
wysuszenia nie będzie większa od 2,5K*m/W.  Zaleca się jednak stosowanie mieszanin 
otaczających kable o rezystywności cieplnej w stanie wysuszenia mniejszej od 2K*m/W. 
Zastosowane mieszaniny powinny posiadać świadectwo producenta potwierdzające ich 
własności elektryczne i cieplne w stanie wysuszenia i powinny być ubite po zasypaniu do 
gęstości nie mniejszej niż ok. 1,6t/m3. 
W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej 
samej wysokości.  
     Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70cm dla zastosowanych kabli o napięciu do 
1kV. 

5.3.8. Instalacja oświetleniowa  

Oświetlenie podstawowe 
     Poziomy natężenia oświetlenia zostały określone na podstawie normy PN-EN-12464-1 
Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. 
     Podczas doboru opraw oświetleniowych w hali technologicznej i komorze kraty przyjęto 
poziom natężenia oświetlenia 200 lx. 
W oprawach oświetleniowych należy stosować źródła światła o współczynniku oddawania 
barw Ra nie mniejszym niż 80. Ze względu na stopień ochrony przed czynnikami 
zewnętrznymi przewiduje się oprawy o następującym IP: 

• pomieszczenia techniczna IP44 

• oprawy na elewacji budynków IP65 
 
Oświetlenie awaryjne 

                Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normami: „PN-EN 1838 

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” , „PN-EN 50172 Systemy awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego.” 

Zgodnie z PN 1838 średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii 
drogi ewakuacyjnej (dla dróg ewakuacyjnych do 2m) nie powinno być mniejsze niż 1lx, a na 
centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 
oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne 
mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m lub mogą mieć oświetlenie jak w 
strefach otwartych (zapobiegające panice- min. 0,5lx na poziomie podłogi na 
niezabudowanym polu czynnym, z wyjątkiem pasa obwodowego 0,5m od ścian). 
     Oświetlenie awaryjne zaprojektowano z wykorzystaniem opraw oświetlenia podstawowego 
zaopatrzonych w moduły awaryjne. Zastosowany zostanie system rozproszony. W oprawach 
zainstalowane zostaną moduły awaryjne z czasem podtrzymania zasilania 1 godziny z 
wewnętrznym układem testującym (auto-test). W przypadku zaniku napięcia zasilania 
podstawowego, oprawa zasilana jest z własnej baterii akumulatorów. Dodatkowo w oprawach 
zainstalowane zostaną diody świecące wskazujące sprawność układu awaryjnego. 

5.3.9. Osprzęt zastosowany w instalacji 

     Należy stosować osprzęt firm posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania na 
rynku polskim. Osprzęt należy montować w miejscach wskazanych na planach z 
zachowaniem odległości od innych instalacji i urządzeń wynikających z odrębnych przepisów. 
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Wysokość montażu osprzętu należy przyjmować następująco: 
▪ gniazda i łączniki n.t.. IP 44 w pomieszczeniach technicznych należy montować na 

wysokości 140 cm (chyba, że występują inne uwarunkowania); 

5.3.10. Ochrona przeciwporażeniowa, przewody ochronne.  

 W obiekcie zastosowany będzie system sieciowy TN-S tzn. W całej instalacji stosowane 
będą kable i przewody 3, 4 lub 5 żyłowe w których jedna żyła jest przewodem ochronnym. 
Rozdzielnice elektryczne będą posiadały pięcioszynowy układ szyn. W obwodach odbiorczych 
instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych jako uzupełnienie wyłączników instalacyjnych.  

W nowoprojektowanych budynkach oczyszczalni przewiduje się wspólną dla wszystkich 
odbiorników sieć przewodów wyrównawczych. 
System połączeń wyrównawczych objęte zostaną: 

• rurociągi instalacyjne obiektu; 

• części metalowe zbiorników i konstrukcji urządzeń technologicznych; 

• części metalowe korytek 
Należy przestrzegać stosowania odpowiednich kolorów izolacji przewodów, a mianowicie : 

• na przewody ochronne "PE" należy stosować przewody o barwie żółto-zielonej; 

• na przewody neutralne "N" należy stosować przewody o barwie niebieskiej (jasnej); 

• przewody fazowe powinny być w innym kolorze, np: czarnym, brązowym...; 
       
     Należy uziemić przynajmniej w dwóch miejscach wszystkie nowoprojektowane zbiorniki 
metalowe zlokalizowane na terenie zewnętrznym np: za pomocą uziomów szpilkowych. 

5.3.11. Wymagania ochrony przeciwpożarowej 

Przeciwpożarowy wyłącznik przeciwpożarowy 
      W budynku mechaniki przy wejściu głównych zaprojektowano wyłącznik przeciwpożarowy. 

5.3.12. Zabezpieczenia elektryczne 

Elektryczne bezpieczeństwo instalacji zapewnione jest przez prawidłowy dobór przekrojów 
przewodów elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczeń nadmiarowo-
prądowych i różnicowo-prądowych oraz zastosowanie obudów urządzeń elektrycznych o 
właściwym stopniu ochrony tzw. IP. 

5.3.13. Ochrona przepięciowa 

Instalacja  ochrony przed  przepięciami atmosferycznymi pośrednimi  opracowana została 
zgodnie z postanowieniami PN-IEC 60364-4-443:1999. W nowoprojektowanych rozdzielnicach  
elektrycznych zainstalowane zostaną ochronnik przepięciowy klasy B+C. 

5.3.14. Ochrona odgromowa 

     Nowoprojektowane budynki oczyszczalni zgodnie z projektem konstrukcyjno budowlanym 
nie będą wykonane z materiałów łatwopalnych, oraz nie znajdują się w nich strefy zagrożone 
wybuchem. Wskaźnik zagrożenia piorunowego dla projektowanych obiektów nie przekracza 
wartości 10-4. Dla  budynku mechaniki zaprojektowana została instalacja odgromowa 
zapewniająca IV poziom ochrony.  

5.3.15. Ochrona przed korozją 

     Wszystkie elementy instalacji będą zabezpieczone przed korozją przez: 
- zastosowanie materiałów odpornych na korozję, 
- ocynkowanie lub malowanie farbami antykorozyjnymi.  
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5.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

5.4.1.      Zakres robót całego zamierzenia budowlanego 

     Prace montażowe: 

• Rozprowadzenie kabli zasilających urządzenia technologiczne. 

• Rozprowadzenie kabli sterowniczych urządzeń technologicznych. 

• Wykonanie przepustów kablowych pod ciągami komunikacyjnymi na potrzeby instalacji 
kablowych. 

• Wykonanie rozdzielnic zasilająco-sterowniczych. 

• Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynkach 

• Wykonanie instalacji odgromowej. 

5.4.2.   Elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

     Elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą: 

• Prace przy kopaniu rowów kablowych oraz ułożenia kabla. 

• Prace przy montażu rozdzielnicy. 

• Prace przy montażu instalacji odgromowej. 

• Prace związane z uruchomieniem i próbami odbiorczymi obiektu przy obecności 
napięcia.  

5.4.3. Zagrożenia przy realizacji robót budowlanych 

     Potencjalnymi zagrożeniami w trakcie realizacji robót budowlanych są prace wymienione w 
p. 5.2. należy wykonać harmonogram prac w porozumieniu z innymi branżami.  

5.4.4. Wymogi stawiane pracownikom 

     Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni pod względem BHP i ppoż dla tego rodzaju 
robót. Fakt przeszkolenia pracowników powinien być potwierdzony pisemnie. Prace przy 
instalacjach elektrycznych będących pod napięciem mogą być wykonywane jedynie przez 
osoby z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym E  do 1kV, wyłącznie pod nadzorem osób z 
aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym D do 1kV.  

5.4.5. Teren budowy 

     Teren budowy musi być zabezpieczony przed przypadkowym wejściem osób postronnych. 
Teren rowu kablowego powinien być ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Wszyscy 
pracownicy muszą być przeszkoleni pod względem BHP. Wszystkie roboty budowlane należy 
wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie użyte 
elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania.  
 
 
 
 
 
 mgr inż. Krzysztof Górecki 

 KUP/0150/PWOE/14  

 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  

 instalacji i urządzeń elektrycznych 

  i elektroenergetycznych  

 



145 
 
 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
INWESTOR: ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. 

UL. R. TRAUGUTTA 20, 37-100 ŁAŃCUT 
 

WYKONAWCA: SEWTECH s.c. 
GROCHOLIN 38, 89-240 KCYNIA 
UL. OLSZYNKI 30/23, 86-032 NIEMCZ 
 

ZADANIE: ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WOLA DALSZA, GMINA 
BIAŁOBRZEGI 
 

OBIEKT: 
 
 
 
 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WOLA 
DALSZA, GMINA BIAŁOBRZEGI, POWIAT ŁAŃCUCKI, 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, NA DZ. O NR EWID. 1990, 
OBRĘB WOLA DALSZA 

 
KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

KATEGORIA XXX (OBIEKTY SŁUŻĄCE DO KORZYSTANIA Z 
ZASOBÓW WODNYCH, JAK: UJĘCIA WÓD MORSKICH I 
ŚRÓDLĄDOWYCH, BUDOWLE ZRZUTÓW WÓD I ŚCIEKÓW, 
POMPOWNIE, STACJE STREFOWE, STACJE UZDATNIANIA 
WODY, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Data opracowania: 07.01.2019 r. 
 
 
 
 

 

Projektował: 

mgr inż. Marta Nowak 
w zakresie instalacyjno-sanitarnym 

Nr ewidencyjny: KUP/0071/POOS/15 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
 



146 
 
 
 

6. Informacja BIOZ 

6.1. Zakres robót i kolejność realizacji obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Wola Dalsza. Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

− Komora krat (obiekt nr 1), 

− Budynek mechaniki (obiekt nr 2), 

− Zbiornik zrzutowy z komorą pompową (obiekt nr 3), 

− Płyta fundamentowa piaskowników i komory rozdziału,  

− Infrastruktura techniczna: schody stalowe, przewody kanalizacyjne, 

wodociągowe, 

− Utwardzony plac. 

Ponadto na działce należy wyznaczyć miejsce służące jako zaplecze sanitarne. Teren 
budowy zabezpieczyć ogrodzeniem spełniającym warunki techniczne, tzn. nie stosować ostro 
zakończonych elementów poniżej 1,8 m – teren inwestycji ogrodzony jest stałym 
ogrodzeniem.  

Po spełnieniu powyższego należy: 

− wytyczyć obiekty, 

− wyznaczyć miejsca do składowania materiałów budowlanych, w tym sypkich, 

− wyznaczyć miejsca do składowania gruzu i odpadów z budowy, 

− umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną, 

− rozpocząć budowę – kolejność realizacji robót określi kierownik budowy. 

Przed zakończeniem budowy należy uporządkować teren i wykonać jego 
zagospodarowanie zgodnie z projektem budowlanym. 

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty/elementy oczyszczalni ścieków: 
1 - Budynek technologiczny  

2 - Punkt zlewny 

3 - Piaskowniki 

4 - Zbiornik retencyjny 

5 - Reaktor biologiczny 

6 - Osadnik wtórny 

7 - Koryto pomiarowe 

8 - Komora wylotowa 

9 - Pompownia osadu recyrkulowanego 

10 - Zbiornik osadów zmieszanych 

11 - Budynek prasy 

12 - Składowisko osadu odwodnionego 

13 - Budynek techniczno-socjalny 

14 - Stacja trafo z agregatornią 

15 - Stacja koagulantu PIX 

16 - Pompownia części pływających z osadnika wstępnego i zagęszczacza 

17 - Osadnik wstępny 



147 
 
 
 

18 - Pompownia pośrednia ścieków 

19 - Zagęszczacz osadu wstępnego 

20 -  Komora rozdzielcza osadów biologicznych 

21 - Wydzielona komora fermentacji WKF 

22 - Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

23 - Zbiornik osadu przefermentowanego 

24 - Budynek wielofunkcyjny 

25 - Zbiornik biogazu 

26 - Separator H/2S 

27 - Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu 

28 - Pochodnia 

29 - Studnia kondensatu 

30 - Suszarnia słoneczna 

 

6.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Projektowana budowa w przypadku właściwego wykonywania, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz pod nadzorem osób 
posiadających stosowne uprawnienia nie będzie stwarzała zagrożenia dla użytkowników i 
osób trzecich. 

Elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą: 

• Prace przy montażu nowej rozdzielnicy i szaf sterowniczych. 

• Prace związane z uruchomieniem i próbami odbiorczymi obiektu przy obecności 

napięcia.  

Prace w pobliżu istniejących urządzeń elektrycznych będących pod napięciem . 

 

6.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych w 

budownictwie. Do robót mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia wg 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 z 2003 r. poz. 1126). są: 

a) roboty budowlane, stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości: 

− roboty z ryzykiem upadku z wysokości 5,0m, 

− na terenie zakładów przemysłowych, 

− w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległościach mniejszych niż 3,0m dla 1 

kV. 

b) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

− roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę powyżej 1,0m. 
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c) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

− roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, we wnętrzach urządzeń technicznych 

i innych zamkniętych. 

d) roboty budowlane montażu i demontażu elementów, których waga przekracza 

1000kg 

O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik budowy w 
trakcie sporządzania planu BIOZ. 

Miejscem wystąpienia powyższych zagrożeń jest teren budowy. Czas ich wystąpienia: 
podczas realizacji zadania. 

Prace budowlane przy realizacji obiektów oczyszczalni ścieków winny być prowadzone 

zgodnie z projektem konstrukcyjnym, w ścisłym powiązaniu z projektem technologicznym  

i projektami branżowymi. Przy wykonywaniu robót żelbetowych na budowie, należy 

zabudować odpowiednie tuleje dla przejść rurociągów przez ściany oraz odpowiednie okucia 

otworów w stropach zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montażowych należy: 

1. zwrócić uwagę na prawidłowość i wysoką jakość wykonywanych robót, zgodnie z: 

• projektami wszystkich branż, 

• specyfikacją techniczną robót, 

2. przestrzegać warunków technicznych i norm oraz instrukcji producenta lub dostawcy 

danego urządzenia. 

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić próby szczelności zbiorników i przewodów. Odbiór 

końcowy winien być dokonany po wykonaniu wszystkich badań przewidzianych dla 

poszczególnych obiektów, urządzeń i instalacji. W czasie wykonywania robót należy 

prowadzić kontrolę: 

• geodezyjną, 

• geologiczną, a wszelkie odstępstwa od projektów uzgadniać z projektantami. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  

1. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0m: 

• Montaż konstrukcji zadaszenia komory 

• Wykonanie pokrycia dachowego. 

2. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości powyżej 3,0m: 

• Wykop pod konstrukcję żelbetową komory. 

3. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: 

• Montaż konstrukcji stalowej. 

• Montaż prefabrykowanych elementów zbrojenia.  

• Montaż urządzeń technologicznych. 

• Transport pionowy materiałów budowlanych. 
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6.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający 

wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał 
pracownik. 

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Kierownik budowy przed 
przystąpieniem do wykonywania robót określi w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wykaz robót, jakie muszą być poprzedzone instruktażem osób je wykonujących. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o 
czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach 
przeciwdziałania zagrożeniom. 

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku 
stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. 
 Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści w 
“Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z 
Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

 
Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków 

technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom: zachowanie warunków 
BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego 
sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej 
pomocy. 
 Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze 
stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy 
przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BIOZ". Przed rozpoczęciem robót 
pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw 
wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń 
związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. 
osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
 Codziennie w czasie trwania budowy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z 
omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze 
sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz 
z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie powinny 
znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, koce 
gaśnicze). Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu 
straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 

Jeśli podczas wykonywania prac budowlanych dojdzie do wypadku na terenie placu 
budowy poszkodowany wymagać będzie pomocy medycznej należy powiadomić Pogotowie 
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Ratunkowe (nr 999 lub 112). Jeżeli w wyniku wypadku dojdzie do poważnego uszkodzenia 
ciała lub zgonu należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Jeżeli na terenie budowy 
dojdzie do katastrofy budowlanej należy powiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 

W przypadku: 

− pożaru – Straż Pożarną – 998 

− awarii energetycznej – pogotowie energetyczne – 991 

− awarii sieci wodociągowej – pogotowie wodociągowe – 994, za każdym razem 

kierownika budowy, jeżeli jest nieobecny na placu budowy. 

Projektowany obiekt na etapie realizacji wymaga sporządzenia planu BIOZ przez 
kierownika budowy. 

    Mgr inż. Marta Nowak 

                                 KUP/0071/POOS/06 

 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

  instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

  gazowych, wodociągów i kanalizacji  


