1:200

Poziom porownawczy 180,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego ; % g
Rzedna terenu istniejgcego ; ; g
Rzedna osi rurociggu [m] g g g
Zagtebienie osi rurociggu o S
Odlegtosci [m] 2 17,52

Spadek | 90x 0,0 %
Dtugo$é trasy [m] g 3 %

&DO

00

(w3)

187,28 188,70 188,70
187,28 1188,70 |188,70
187,28 1188,70 |1188,70

142
142
1,42

3,00
1,50

PE100_SDR17_zw
63x3,8
0,0%

o o ©
S S »
o of
P
(0] [0]

o

o o

N NN

~ ~

© @0

i N

o 'D‘::‘o

[ag x

zZ Z|z

Z Z|12

o ol o

o S s

) o| o

c c|c

) o| o

© ol

el ol|la

5} c|'©

X X|x

c ==

= gle

N2 R2) R
o o o o o
S < < < S
o o © © o
s Ise) Ise) Iss) s
— | | | —
o o o o o
< < < < <
o0 o 0 © o0
s Iss) Ise) Iss) s
— | | | —
® © © © ®
N N N R N
N~ N N N N~
o © © © @
— = = = —
N o~ o~ o~ N
~ ~ ~ =
— - - - —

o o
3 8,70 550 |8

PE100_SDR17_zw
63x3, 0,0 %

0,00

2,60

11,30

o

16.8
18,60

(=)

o
o

(ws)

UWAGI:

1. RZEDNE WLAZOW STUDZIENEK DOSOSOWAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH TERENU W
MIEJSCACH ICH LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE

NALEZY PODNIESC RZEDNA WKAZU DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.
2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA |
ZABEZPIECZNIA (RZEDNA POSADOWIENIA, SREDNICA, MATERIAL) W REJONIE UZBROJENIA NALEZY
PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJl ISTNIEJACE UZBROJENIE

ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI INTEGRALNA CZECS DOKUMENTACJI.
ZAGELEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH

UKLADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA MOZE
ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY PO OK. 2m Z KAZDEJ

STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.
3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM

PROJEKTEM, NALEZY JE PRZELOZYC. ROZWIAZANIE PRZELOZENIA UZBROJENIA KOLIDUJACEGO NALEZY
UZGODNIC Z WEASCICIELEM SIECI. KOSZT PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM
KONIECZNOSCI.

4, PPROFILE NALEZY ROZPATRYWAC Z PLANAMI SYTUACYJINO WYSOKOSCIOWYMI.

5. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
ODWONIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIAROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOLEM KONIECZNOSCI NA
PODSTAWIE DZIENNIKA POMPOWAN POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
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