Zalgcznik nr 6 do SIWZ /01/7.5/2026/
UMOWANR .......

zawarta w dniu ............. pomiedzy Lancuckim Zaktadem Komunalnych Sp. z o0.0. z siedzibg w
Lancucie, ul. Traugutta 20, 37-100 Lancut, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, Wydziat XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000390125, NIP 815-17-87-723, REGON 180643965,
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 36 772 000 zt, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym
przez:

Wincenty Szylar — Prezes Zarzadu

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcea

Strony zgodnie postanawiaja co nast¢puje:

§ 1 Przedmiot umowy

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie zamowienia sektorowego w
dnit......oovveennnnn. 2026 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge
pod nazwa: ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z uj¢ciem wody podziemnej oraz
rurociagami wody surowej i uzdatnionej”, Numer sprawy: 01/ZS/2026.

1. SIWZ wraz ze wszelkimi zatgcznikami stanowi integralng czes¢ tej umowy i jej uzupelnienie.
Umowe, SIWZ, dokumentacje techniczng ofert¢ Wykonawey i wszelkie zatgczniki nalezy
odczytywac tgcznie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia niezbgdnych materiatéw do realizacji zadania.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, dokumentacja zgloszeniows, materialem
pomocniczym — zatgczonymi do niniejszej umowy.

4. Wykonawca przedmiot umowy wykona samodzielnie.

5. Wykonawea o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z calg dostepna dokumentacjg, prawidtowo okreslit
zakres prac i stwierdza, ze wykona przedmiot umowy i wszelkie prace towarzyszace zwigzane z
nalezyta realizacjg przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.2..
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§ 2 Terminy

. Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji zadania:

1.1. termin rozpoczecia robot nastgpi poczgwszy od dnia .....0..2026 .,
1.2. termin zakonczenia robdt okre$la si¢ na dzien ....... 2027 r.,
1.3. strony dopuszczajg mozliwos$¢ wezesniejszego zakonczenia robot.

. Przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego nastgpi do dnia ....... 2026 1.
. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni.
. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego 1 inspektora szczegbétowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktorym mowa w ust. 4 najpdzniej w

terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oraz uzyskaé akceptacje zamawiajgcego i
inspektora nadzoru dla przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien uwzgledniaé okresy rozliczeniowe miesieczne.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat podzial robdt na etapy polegajace

odbiorowi czgsciowemu lub roboty znikajace i ulegajace zakryciu, a podlegajgce odbiorowi.
Sporzagdzony harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacja projektows i techniczng dla
niniejszego postgpowania.

. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji zadania nie bedzie wymagata

zmiany niniejszej UMowy.

§ 3 Wynagrodzenie

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w

rozumieniu art. 632 §1 kodeksu cywilnego. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcey
jest niezmienne do czasu zakonczenia budowy i odbioru robot.

. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .................. 7} netto

(SEOWIIE: .ot zhote ...... groszy
netto plus obowigzujacy podatek VAT ).

. Rozliczenie z tytulu niniejszej umowy odbywa¢ si¢ bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie

czesciowego protokotu odbioru robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktury VAT.

. Podstawg platnosci ostatniej faktury, bedzie podpisany przez Zamawiajacego Protokot Odbioru

Koncowego robdt wraz z operatem kolaudacyjnym oraz dowodami potwierdzajagcymi zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

. Termin platnosci faktury — 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury

przez Zamawiajacego, oraz dostarczenie potwierdzenia zaptaty podwykonawcom.

. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujagcej mu od

Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody.

. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy z tytutlu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktorych
szczegbtowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawee lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze w ciagu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia zamawiajgcy
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zlozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey, w terminie nie
krétszym niz 7 dni, zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosei bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3
ust. 7.

9. Zamawiajacy moze nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 4 Nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy

1. W ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawea wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia netto tj. .........cooeiiii, 7k,
WIOrMIE .o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawey przez
Zamawiajgcego na nastgpujacych zasadach:

2.1.100% — zabezpieczenia do 30 dni po uplywie terminu obowigzywania udzielonego okresu
gwarancji.

§ 5 Zobowigzania Wykonawcy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdéw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawcg.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w § 5 ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg
7 dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w SIWZ oraz dokumentacji techniczne;.

3. Wszystkie dokumenty, w tym m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe
muszg by¢ przedlozone w jezyku polskim.

4. Wykonawca wykona wszystkie roboty zwiazane z budows zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego 1
innymi obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

6.1. przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,
6.2. zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,
6.3. zapewnienia sprzetu spehiajacego wymagania norm technicznych,
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9.

6.4. utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac,

6.5. uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigeia sprzetu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy, w terminie 14 dni od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 6 Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady przez okres XX

miesigcy liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koicowego robét.
Wykonawea odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za
czescei realizowane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.

. Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkéd wynikltych z winy

Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegélnie uzytkowania obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji i uzytkowania, szk6d wyniklych ze zwloki w zgloszeniu wady
Wykonawcy.

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawee w formie elektronicznej i/lub
pisemnej w terminie do 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ujawnione wady w okresie gwarancji zostang bezptatnie usuniete przez Wykonawce w terminie

do 7 dni.

. W przypadku, gdy stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a

takze gdy ujawniona wada moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem szkody po stronie Zamawiajacego, Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

Po bezskutecznym uplywie terminu usunig¢cia wad, Zamawiajacy moze zlecié usuniecie wad i
szk6d spowodowanych przez wady na koszt Wykonawey innemu podmiotowi (pokrywajac
powstalg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawey naprawienia szkody
wyniklej ze zwloki w przystgpieniu do usuwania wad.

. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru

prac z usuwania wad.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi po terminie

L.

2.

okreslonym w §6 ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
§ 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w odniesieniu do robot objetych umows jest
.......................................... , a kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest
Zmiana kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest zmiang
wymagajgcg zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego wzajemnego powiadomienia drugiej
strony oraz spetnienia przez Wykonawce wymogow okreSlonych w § 7 ust. 3. Wykonawca
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wraz z zawiadomieniem o zmianie Kierownika budowy dostarczy wymagane przepisami
dokumenty osoby przejmujacej funkcje kierownika budowy oraz dokumenty potwierdzajgce
spelnienie wymogu okreslonego w § 7 ust. 3.

. W przypadku zmiany kierownika budowy wymaga si¢ od Wykonawcy, aby przejmujacy
funkcje kierownik budowy posiadal do§wiadczenie oraz wiedzg¢ nie mniejszg niz byta wymagana
dla kierownika budowy w SIWZ.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z wmowsa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawee wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawcee
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcey.

. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

. Jezeli Wykonawea nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 7 ust. 4.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawey
(wykonanie zastepczej i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy).

§ 8 Odbiory robot

. Wykonawea nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlane; zanikajgcej lub
ktdra ulega zakryciu.

. Wykonaweca zglasza gotowos¢ do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Imspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcee robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poZniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowoéci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokolem odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdznie]
niz w terminie okreslonym w § 8 ust. 8.

. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w cyklach miesigcznych (na koniec kazdego
miesigca) w celu prowadzenia czesciowych rozliczefi za wykonane roboty.
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7. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawea zglasza gotowo$é do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

8. Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokolem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawee i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce calosci robét
skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu gotowosci do
ich odbioru.

10. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

11. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organoéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

12. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié do wspdlpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

13.0 terminie odbioru Wykonawea ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

14. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

15.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcey termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru konicowego.

16. Komisja sporzadza Protokél Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokél odbioru
konicowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

17.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu wmowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawea nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po

32



uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Za dziet faktycznego Odbioru konhcowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy Protokolu odbioru konicowego robot.

19. W terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i/lub r¢kojmi dokonany zostanie odbior
pogwarancyjny. Wykonawca zostanie uprzednio powiadomiony pisemnie  przez
Zamawiajgcego o terminie odbioru pogwarancyjnego.

20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcey
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajjcego terminie.

21. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

22.Jezeli Wykonawea nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1
ryzyko Wykonawcy.

23. 0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznosci od
tego, kidry z podanych okresow jest dluzszy).

24.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresdw jest diuzszy), W
celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypeknienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

25.7 Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokol
odbioru ostatecznego.

26.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o
ktérych mowa w § 8 ust. 24, co skutkuje niemozliwoécia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny
za$ Wykonawea jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 9 Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca ich forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te zostang naliczone w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1.1. Wykonaweca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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1.1.1.za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczgc od terminu umownego
zakonczenia zadania,

1.1.2.za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady - w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia umownego za etap ktérego
dotyczy wada za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

1.1.3.za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego,

1.1.4.w przypadku uchybienia terminu wykonania przebudowy naliczana bedzie
Wykonawcy oplata za zajecie pasa drogowego ponoszona przez Inwestora za kazdy
dzien zwtoki.

. Strony zastrzegaja sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupelniajagcego przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadku wystgpienia zwtoki Wykonawey w wykonaniu przez niego zobowigzaf

przyjetych niniejsza umowa, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie

innej firmie na koszt Wykonawcey - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia

szkody spowodowanej ww. zwloka.

. Wrazie, gdy zwltoka Wykonawcy w usunigciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni

Zamawiajacy (zachowuje prawo Zzgdania zaplaty kar umownych) moze zlecié usuniecie wad

innej firmie na koszt Wykonawey.

§ 10 Prawo odstapienia

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowil ich pomimo wezwan
Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 1 m-c,

1.2. zostata ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcey badZ wydano nakaz zajecia
jego majatku,

1.3. Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umows i dokumentacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

postanowienia szczegdtowe:

3.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi szczegbtowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

3.2. Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy,

3.3. Wykonawea zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia umownego.
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§ 11 Sila wyzsza

. Strony nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie
si¢ ze zobowigzan umowy spowodowanych przypadkami sity wyzszej. Przez sile wyzsza
rozumie si¢ wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu
umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: wojna, wewnetrzne rozruchy,
powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe majace charakter
sity wyzszej.

. Strona poszkodowana przez sile wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej
strony o jej wystapieniu natychmiast lub najp6zniej w ciagu 7 (siedmiu) dni od jej zaistnienia.
Zawiadomienie powinno zawiera¢ informacje¢ dotyczgca okolicznosci wystgpienia zdarzenia sity
wyzszej, jak réwniez oszacowanie wpltywu zdarzenia na wykonanie obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonawce i termin wykonania umowy. W przypadku niespelnienia
tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ i korzystania
z wystgpienia sily wyzszej.

. Po zakonczeniu trwania sily wyzszej, druga strona powinna byé o tym natychmiast
poinformowana. W zawiadomieniu nalezy podaé¢ okres, w ciggu ktdrego proponowane jest
przystgpienie do wykonania obowigzkéw oraz przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
zamienny harmonogram rzeczowo-finansowy oraz warunki kontynuacji robot.

§ 12 Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Cesja uprawnien Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga zgody Zamawiajacego na
pismie pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy prawo budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania
cywilnego.

. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
rzeczowo wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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