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1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: 

 

„Budowa rezerwowych zbiorników wodociągowych wraz z pompownią 

wody i połączeniem z rurociągami magistralnymi Dn400 dla potrzeb 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała, gmina Czarna" na 

działce nr ew. gr. 634/6 położonej w miejscowości Wola Mała 

 

W ramach którego planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego 

polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych budowy 

rezerwowych zbiorników wodociągowych wraz z pompownią wody dla 

potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Małą gmina Czarna 

 

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26, w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać przedsięwzięcie nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i nie zalicza 

się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch rezerwowych zbiorników 

wodociągowych o pojemności 1500m3 każdy współpracujących z 

pompownią wody podłączonych do sieci wodociągowej zasilającej miasto 

Łańcut położonych na terenie działki Stacji Uzdatnienia Wody w 

miejscowości Wola Mała gmina Czarna działka ewidencyjna nr 

181003_2.0007.634/6. 

2 PODSTAWY OPRACOWANIA 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 

z dnia 2022.08.10), 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29), 

✓ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 

2024.07.22) 
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✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 

2025.04.01) 

✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U.2025.647 t.j. dnia 2025.05.19) 

✓ Opracowanie – Karta Katalogowa – ZBIORNIK WODOCIĄGOWY 2szt. – 

1500m3 Ø12,857m, H=12,045m 

✓ katalogi i cenniki producentów materiałów i urządzeń, 

✓ ogólnodostępne informacje internetowe. 

3 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1 Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa rezerwowych zbiorników 

wodociągowych wraz z pompownią wody i połączeniem z rurociągami 

magistralnymi dn400 dla potrzeb stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Wola Mała, gmina Czarna" na działce nr ew. gr. 634/6 położonej w 

miejscowości Wola Mała będzie się wiązała z budową: 

• dwóch rezerwowych zbiorników wodociągowych o pojemności 
1500m3, 

• kontenerowej pompowni wody, 
• rurociągów wodociągowych łączących sieć wodociągową z 

pompownią wody i zbiornikami wodociągowymi, 
• rurociągów spustowych i awaryjnych, 
• instalacji energetycznej zasilającej pompownię wody, 
• instalacji AKPiA, 
• dróg i placów wewnętrzach zapewniających skomunikowanie 

inwestycji. 
 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się znaczącą poprawę pracy istniejącej 
sieci wodociągowej dla miasta Łańcut, zwiększy niezawodność całego systemu 
wodociągowego i poprawi efektywność pracy Stacji Uzdatniania Wody. 

3.2 Zakres prac projektowych.  

W ramach zadania rozbudowy planuje się następujący zakres projektu  

✓ Projekt budowlany 2 rezerwowych zbiorników wodociągowych o pojemności 

1500m3 każdy o średnicy Ø12,857m i H=12,045m, w skład którego będą 

wchodzić 

o projekt konstrukcji płyty fundamentowej i zbiornika, 

o projekt instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i AKPiA, 

✓ Projekt budowlany pompowni wody współpracującej z istniejącą siecią 

wodociągową, stacją SUW i projektowanymi zbiornikami wodociągowymi. W 

skład projektu wchodzić będą: 

o Projekt konstrukcji i posadowienia kontenerowej pompowni wody, 
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o Projekt instalacji sanitarnych – zestaw hydroforowy, instalacja kanalizacji 

itp., 

o Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA, 

✓ Projekt budowy przyłączy: 

o wodociągowych łączących istniejącą sieć wodociągową z projektowaną 

pompownią wody i projektowanymi zbiornikami wodociągowymi 

o elektrycznych policznikowych łączących istniejącą stację SUW i 

projektowaną pompownię i zbiorniki wodociągowe, 

o AKPiA łączących istniejącą stację SUW i projektowaną pompownię i 

zbiorniki wodociągowe w tym dostosowanie istniejącej monitoringu 

SUW do nowych obiektów, 

o kanalizacyjnych zapewniających odprowadzenie wody z przelewów 

awaryjnych oraz awaryjny zrzut wody ze zbiorników 

✓ projekt budowy placów wewnętrznych komunikujących istniejący system dróg i 

placów wewnętrznych istniejącej stacji SUW z projektowanymi obiektami. 

 

Dla powyższego zakresu Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego 

zamówienia kompletną dokumentację projektową w formie i zakresie zgodnym z 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), w tym: 

a. wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia 

10.08.2022r), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 

zawierającej między innymi: 

✓ komplet niezbędnych decyzji w tym: decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinii, 

uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 

instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji 

hydrogeologicznej itp., 

✓ komplet uzgodnień, 

✓ dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów, 

✓ informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę 

w zakresie objętym niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

z uwzględnieniem możliwości prowadzenia prac w etapach. W razie potrzeby 

Dokumentacja powinna zawierać minimum 2 egz. projektów drogowych, ewentualnej 

wycinki drzew i krzewów i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem 
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o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

koordynatorowi prac projektowych i Zamawiającemu do przeglądu dodatkowe 2 

egzemplarze w języku polskim Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, 

harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyżej jednostki 

odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi 

egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

koordynatorowi prac projektowych wszystkie elementy projektów technicznych, 

rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia 

przedmiotowego zamówienia - w dwóch (2) egzemplarzach podobnie jak w przypadku 

projektu budowlanego. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu 

przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodności z warunkami kontraktu. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 

ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Uwaga: Przy projektowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na koszty 

inwestycji, ekonomię i późniejszą eksploatacje. 

 

b. Projekt techniczny sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 10.08.2022r.) i powinien 

zawierać. 

 

• Część opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej: 

✓ rozwiązania konstrukcyjne, 

✓ w zależności od potrzeb – geotechniczne warunki i sposób posadowienia 

obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego 

i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami 

eksploatacji górniczej, 

✓ w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską 

✓ rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, 

✓ podstawowe parametry technologiczne, 

✓ rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 

terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania 

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

✓ rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 

o elektroenergetycznych, 
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o ochrony przeciwpożarowej; 

✓ sposób powiązania projektowanych sieci z istniejącymi sieciami 

(wodociągową i kanalizacyjną), 

✓ dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu 

projektu, 

 

• Część rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej: 

✓ projekt zagospodarowania terenu wraz z przedstawieniem rozwiązań 

materiałowych i wysokościowym, 

✓ profile podłużne projektowanych sieci, 

✓ detale rozwiązań w punktach charakterystycznych, 

✓ rysunki szczegółowe. 

 

 

Uwaga: Zamawiający oczekuje aby na etapie uszczegóławiania projektów 

dobór materiałów i urządzeń był każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. 

Jest to o tyle istotne, że już wbudowane i zainstalowane przez 

Zamawiającego na istniejących obiektach materiały, nie zawsze 

odpowiadają minimalnym i powszechnie obowiązującym standardom. 

 

c. Dokumentację geotechniczną opracowaną w takim zakresie 

szczegółowości, aby można było uzyskać: 

✓ dokładną informację o warunkach gruntowo - wodnych, 

✓ dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu, 

d. Niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków - 

jeżeli zajdzie taka potrzeba 

e. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

f. Dokumentacja dendrologiczna - jeżeli zajdzie taka potrzeba - określającą 

ilość zieleni do wycinki, przesadzenia lub zabezpieczenia, pozwolenie na 

wycinkę zieleni oraz projektu nasadzeń rekompensacyjnych. Opracowanie 

powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami oraz 

drzewa i krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie 

montażowo-roboczym niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia 

roślinności, która musi pozostać. 

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt 

nasadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztów w formie 

kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu 

przez Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty 

nasadzeń, przygotowania terenu itp.). 

g. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem 
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budowlanym i przepisami wykonawczymi, niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę 

h. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

budowlanego, technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

i. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

j. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, z określonym terminem ważności osób wykonujących projekt 

oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia 

projektu 

k. Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień powinny 

stanowić jeden dokument, zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania 

pojedynczych stron 

l. Spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej 

m. Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu 

przedmiotu zamówienia. 

n. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w 

wersji papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane 

jak w wersji papierowej. 

 

Uwaga. W przypadku plików w wersji elektronicznej w szczególności map, 

po otwarciu danego dokumentu głównego, pliki powiązane miały tak 

zdefiniowane ścieżki dostępu by podczytywały się automatycznie i aby 

Zamawiający nie musiał podgrywać ich ręcznie. 

 

o. Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument 

p. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna być umieszczona po 

zaakceptowaniu dokumentacji przez Zamawiającego. 

3.3 Dodatkowy zakres prac. 

a. Pełnienie stałego nadzoru autorskiego, 

b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości zawierającego w szczególności: 

✓ część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

✓ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• metodę magazynowania materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót 

objętych umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót 

budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego (zwanego również „HRF”), 

d. Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej, 

e. Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego 

wyposażenia, bez którego nie możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prób, badań oraz 

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do 

użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

g. Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem 

wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych. 

Dokumentacja winna być przygotowana zgodnie z zapisami PFU 

h. Sporządzanie i przedkładanie wszelkich dokumentów wskazanych w PFU 

niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac projektowych i robót, np. 

raporty, opinie itp. 

 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
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wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. 

decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się 

uzgodnienia projektu budowlanego przez koordynatora prac projektowych. 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 5 egz. jak i w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. 

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonywania i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu Realizacji Kontraktu 

(HRK). Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) 

etapy - etap projektowy i wykonawczy.. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) będzie na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został 

pisemnie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiającego. 

Zmiana HRF w zakresie kolejności wykonywania prac projektowych czy robót 

budowlanych, kwot miesięcznych płatności, nie skutkuje zmianą umowy. 

4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

4.1 Dane ogólne.  

Administracyjnie teren badań przynależny do miejscowości wola mała, gmina 

Czarna w województwie podkarpackim. Położony jest we wschodniej części 

miejscowości i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz ok. 

280m na zachód od drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Szklary. 

Morfologicznie obejmuje on fragment prawostronnej terasy rzeki Wisłok, której 

rzędne wysokościowe w granicach przedmiotowego terenu wynoszą ok. 

188,80÷189,00m n.p.m., a jej powierzchnia jest niemal płaska. 

Pod względem geograficznym teren badań położony jest w granicach Pradoliny 

Podkarpackiej. 

4.2 Budowa geologiczna 

Teren badań pod względem geologicznym położony jest w południowej części 

Zapadliska Przedkarpackiego. W jego budowie geologicznej udział biorą utwory 

trzeciorzędu i czwartorzędowe. 

 

utwory trzeciorzędu /miocen/ - wykształcone w postaci popielatych iłów 

mioceńskich tzw. iłów krakowieckich. Wg. Mapy stropu utworów 

podczwartorzędowych, na przedmiotowym terenie występują one na rządnej ok. 

175m n.p.m., czyli na głębokości około 13,0÷14,0m p.p.t.. 

Wykonane otwory badawcze nie osiągnęły stropu utworów trzeciorzędu. 
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utwory czwartorzędowe /halocen/ - wykształcone w postaci aluwialnych 

/rzecznych/, terasowych osadów pylastych i piaszczystych, reprezentowanych 

odpowiednio przez pyły o miąższości od 2,6m do 3,5m, zalegające na piaskach 

drobnych próchniczych o miąższości 2,2m. 

Nakłady utworów czwartorzędowych na całości badanego terenu stanowi warstwa 

gleby o grubości ok. 0,3m i lokalnie nasypy niebudowlane, złożone z mieszaniny 

gleby i pyłu o grubości około 1,2m. 

Do głębokości wykonanych otworów badawczych nie osiągnięto spągu utworów 

czwartorzędowych. 

 

Warunki hydrogeologiczne 

Na przedmiotowym terenie na głębokości wykonanych badań badawczych 

nawiercono jeden regularny poziom wód podziemnych, związany z 

czwartorzędowymi piaskami rzecznymi. Zwierciadło wody o charakterze 

swobodnym, lokalnie lekko naporowym, występowało na głębokości 3,8m p.p.t. a 

stabilizowało się na 3,2m p.p.t.. 

 

Poziom wodonośny zasilany poprzez infiltracje do podłoża gruntowego opadów 

atmosferycznych i wód roztopowych. Wahania zwierciadła wód podziemnych w 

zależności od panujących warunków atmosferycznych mogą oscylować w granicach 

±1,0m. Zaobserwowany w trakcie wierceń poziom wód podziemnych, z uwagi na 

prowadzenie prac polowych w okresie o małej sumie opadów atmosferycznych, 

należy traktować jako stan niski. 

Generalny spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północnym. 

 

Ocena przydatności podłożą gruntowego na potrzeby posadowienia 

projektowanej inwestycji wraz z zaleceniami oraz określenie kategorii 

geotechnicznej obiektu 

1. Grunty budujące podłoże pod projektowaną inwestycję to: 

• Gleby i nasypy niebudowlane o grubości od 0,3m do 1,2m, 

• Pyły o konsystencji zwartej /w-wa Ia/ i średnim stopniu plastyczności 

IL≤0,00 oraz miąższości 0,5m, 

• Pyły o konsystencji twardoplastycznej /w-wy Ib/ i średnim stopniu 

plastyczności IL≤0,20 oraz miąższości 0,9m, 

• Pyły o konsystencji twardoplastycznej /w-wy Ic/ i średnim stopniu 

plastyczności IL≤0,35 oraz miąższości 0,6m, 

• Pyły o konsystencji twardoplastycznej /w-wy Id/ i średnim stopniu 

plastyczności IL≤0,45 oraz miąższości 0,6m do 1,0m, 

• Piaski drobne próchniczne w stanie średnio zagęszczonym /w-wy II/ o 

średnim stopniu plastyczności ID≤0,35 oraz miąższości 2,2m, 
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2. Do głębokości wykonania wierceń badawczych nawiercono jeden regularny 

poziom wód podziemnych, związany z czwartorzędowymi piaskami rzecznymi. 

Zwierciadło wody o charakterze swobodnym, lokalnie lekko naporowym, 

występowało na głębokości 3,8m p.p.t. a stabilizowało się na 3,2m p.p.t. 

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych roboty ziemne zaleca się 

wykonać w porze suchej i ustabilizowanych warunkach pogodowych. Wykopy 

należy chronić przed wpływem wód powierzchniowych i gruntowych. W 

przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopach fundamentowych należy 

je odwodnić, a prace fundamentowe prowadzić na „sucho”. 

3. Grunty plastyczne warstwy Id i miękkoplastyczne w-wy Ie należy uznać za 

słabonośne, nie nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanego 

obiektu. W przypadku zalegania tych gruntów w poziomie posadowienia zaleca 

się je usunąć i zastąpić podbudową piaskową lub piaskowo – żwirową o 

wskaźniku zagęszczenia Is≥0,98. 

4. Docelowa grubość i parametry geotechniczne podbudowy powinny zostać 

określone przez konstruktora, na podstawie obliczeń statycznych nośności i 

odkształcalności ulepszonego podłoża gruntowego, które winno zapewnić 

bezpieczne przeniesienie całości obciążeń wywieranych na podłoże przez 

fundamenty przedmiotowych obiektów. 

5. Szczegółowy sposób posadowienia projektowanej inwestycji oraz metodę 

fundamentowania i wzmocnienia podłoża gruntowego określi ostatecznie 

projektant /konstruktor/ obiektu, w nawiązaniu do panujących w podłożu 

warunków gruntowo-wodnych, parametrów geotechnicznych wydzielonych 

warstw gruntów oraz wielkość obciążeń wywieranych na podłoże przez 

fundamenty. 

6. Na etapie wykonywania projektu budowlanego, należy przeprowadzić 

szczegółowe rozpoznanie geotechniczne przedmiotowego terenu., obejmujące 

swym zasięgiem cały obszar przeznaczony pod zabudowę. W szczególności 

zaleca się wykonanie dodatkowych otworów badawczych do głębokości 

zalegania podłoża nośnego o wymaganej miąższości, przy uwzględnieniu strefy 

oddziaływania projektowanego obiektu na podłoże gruntowe, uzupełnionych o 

stosowne sondowania i badania laboratoryjne gruntów, w nawiązaniu do 

stwierdzonych w trakcie wierceń warunków gruntowo-wodnych. 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Wodnej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych dla planowanej inwestycji ze względu na 

jej rodzaj i konstrukcję oraz występujące na omawianym terenie złożone 

warunki gruntowe, proponuje się przyjęcie 2 kategorii geotechnicznej obiektu. 

8. Obliczenia statyczne nośności i odkształceń podłoża gruntowego wykonać 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przyjmując do obliczeń 

parametry geotechniczne warstw podane w opinii. 
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Warunki geotechniczne  

Jako podstawę podziału podłoża gruntowego, przyjęto zróżnicowanie 

stratygraficzno-facjalne zespół gruntowy, a w jego obrębie dokonano podziału na 

warstwy geotechniczne, różniące się od siebie właściwościami fizyko-

mechanicznymi. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw, 

określono na podstawie wartości wyprowadzonych uzyskanych drogą korelacji 

z wyników badań polowych oraz ogólnie uznanego doświadczenia, wg PN–EN 1997 

cz. 1 i 2 oraz metodą B wg pkt. 3.2 PN-81/B-03020.  

Korelacje zastosowane do wyznaczenia wyprowadzonych wartości parametrów 

geotechnicznych, zaczerpnięto z normy PN-EN 1997-2 (Załącznik I i G) oraz 

opracowań i literatury fachowej. Jako cechę wiodącą dla określenia parametrów 

gruntów drobnoziarnistych /spoistych/ wg PN-81/B-03020, przyjęto średni stopień 

ich plastyczności IL
(n), natomiast w przypadku gruntów gruboziarnistych 

/niespoistych/ stopień zagęszczenia ID
(n). 

Z uwagi na genezę, litologię i stan gruntów w podłożu, wydzielono następujące 

warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna Ia – zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste 

/spoiste/ mało plastyczne o małej spoistości, wykształcone jako pyły o konsystencji 

zwartej i średnim stopniu plastyczności IL≤0,00 oraz dużej wytrzymałości na 

ścinanie bez odpływu cu=130kPa.  

Grunty te stwierdzono w otworach (zgodnie z załączoną dokumentacją 

geotechniczną): 

• Ot-1 na głębokości 1,2 – 1,7m p.p.t.  

• Ot-2 na głębokości 1,2 – 1,7m p.p.t.  

 

Warstwa geotechniczna Ib – zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste 

/spoiste/ mało plastyczne o małej spoistości, wykształcone jako pyły o konsystencji 

twardoplastycznej i średnim stopniu plastyczności IL=0,20 oraz średniej 

wytrzymałości na ścinanie bez odpływu cu=72kPa.  

Grunty te stwierdzono w otworach:  

• Ot-1 na głębokości 0,3 – 1,2m p.p.t.  

 

Warstwa geotechniczna Ic – zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste 

/spoiste/ mało plastyczne o małej spoistości, wykształcone jako pyły o konsystencji 

plastycznej i średnim stopniu plastyczności IL=0,35 oraz średniej wytrzymałości na 

ścinanie bez odpływu cu= 48 kPa.  

Grunty te stwierdzono w otworach:  

• Ot-2 na głębokości 1,7 – 2,3m p.p.t.  
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Warstwa geotechniczna Id – zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste 

/spoiste/ mało plastyczne o małej spoistości, wykształcone jako pyły o konsystencji 

plastycznej i średnim stopniu plastyczności IL=0,45 oraz małej wytrzymałości na 

ścinanie bez odpływu cu=36kPa.  

 

Są to grunty słabonośne, ściśliwe, podatne na nierównomierne osiadania, 

nie nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanego 

obiektu.  

Grunty te stwierdzono w otworach:  

• Ot-1 na głębokości 1,7 – 2,3m p.p.t.  

• Ot-2 na głębokości 2,3 – 3,3m p.p.t  

 

Warstwa geotechniczna Ie – zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste 

/spoiste/ mało plastyczne o małej spoistości, wykształcone jako pyły o konsystencji 

miękkoplastycznej i średnim stopniu plastyczności IL=0,60 oraz małej 

wytrzymałości na ścinanie bez odpływu cu= 25 kPa.  

Są to grunty słabonośne, ściśliwe, podatne na nierównomierne osiadania, 

nie nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanego 

obiektu.  

Grunty te stwierdzono w otworach:  
• Ot-1 na głębokości 2,3 – 3,8m p.p.t.  
• Ot-2 na głębokości 3,3 – 3,8m p.p.t  

 

Warstwa geotechniczna II – zaliczono do niej grunty naturalne gruboziarniste 

/niespoiste/, wykształcone jako piaski drobne próchniczne w stanie średnio 

zagęszczonym, o średnim stopniu zagęszczenia ID=0,35. 

Grunty te stwierdzono w otworach:  

• Ot-6 na głębokości 3,8 – 5,0m p.p.t.  

• Ot-7 na głębokości 3,8 – 5,0m p.p.t. 

 

Wnioski i zalecenia  

1. Podłoże przedmiotowego terenu do głębokości wykonanych wierceń 

badawczych budują holoceńskie utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci 

osadów aluwialnych /rzecznych/, reprezentowanych odpowiednio przez pyły o 

konsystencji od zwartej do miękkoplastycznej, zalegające na piaskach drobnych 

próchnicznych w stanie średnio zagęszczonym.  

Nadkład osadów czwartorzędu stanowi gleba.  

2. Z uwagi na rodzaj i stan gruntów podłoże należy uznać za uwarstwione.  
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3. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych robót wynosi 

hz=1,0m wg normy PN-81/B-03020.  

4. Grunty budujące przedmiotowy teren ze względu na trudność ich urabiania i 

odspajania, zostały zakwalifikowane do następujących kategorii wg PN-B-06050:1999 

„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”: 

• kat. 3 – grunty łatwo urabialne niespoiste i mało spoiste: grunty frakcji 

żwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z domieszką do 15% cząstek frakcji 

pyłowej i iłowej – zaliczono tutaj grunty piaszczyste warstwy geotechnicznej II, 

• kat. 4 – grunty średnio urabialne: grunty spoiste w stanie od plastycznego do 

półzwartego, zawierające nie więcej niż 30% kamieni i głazów o objętości do 0,01m3 – 

do tej kategorii zaliczono grunty pylasto-gliniaste warstw geotechnicznych Ia - Ie.  

5. Zakres oraz metodyka wykonanych badań podłoża gruntowego ma na celu 

wstępne określenie warunków gruntowo-wodnych panujących w rejonie planowanej 

inwestycji, a niniejszą dokumentację sporządzono na potrzeby opracowania 

programu funkcjonalno-użytkowego jej realizacji. Na etapie wykonywania projektu 

budowlanego, należy przeprowadzić szczegółowe rozpoznanie geotechniczne podłoża 

gruntowego, z zastosowaniem dodatkowych metod badawczych w postaci badań „in 

situ” oraz badań laboratoryjnych gruntów. 

 

Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie  

Z uwagi na zalegające w podłożu ściśliwe, słabonośne grunty plastyczne warstwy 
geotechnicznej Id i miękkoplastyczne w-wy Ie, które w zależności od głębokości 
posadowienia projektowanych obiektów oraz wielkości przekazywanych obciążeń na 
podłoże gruntowe, mogą zmienić znacznie swoją objętość ulegając konsolidacji, co 
może prowadzić do nadmiernych i nierównomiernych osiadań fundamentów.  
 
Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych  
Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych należy wyprowadzić oparciu o 
wartości charakterystyczne ustalone w załączniku nr 5 do „Dokumentacji 
geotechnicznej warunków posadowienia” będącej częścią składową niniejszego 
opracowania, korelując je z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa γM 
określonymi w Załączniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 – „Projektowanie 
geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne”.  
 
Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 
geotechnicznych 
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w zależności od wybranego podejścia 
obliczeniowego należy stosować zgodnie z Załącznikiem B normy PN-EN 1997-1, 
przyjmując ich wartości określone w Załączniku A do w/w normy. 
 
Określenie oddziaływań od gruntu 
Zalegające w podłożu projektowanego obiektu grunty drobnoziarniste /spoiste/ 
warstw geotechnicznych Ia - Ie są gruntami wysadzinowymi wg 
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PN-S-02205:1998, które wskutek przemarzania mogą powodować podniesienie 

fundamentów i uszkodzenie konstrukcji obiektu budowlanego. W związku z powyższym 
w przypadku posadawiania fundamentów w poziomie występowania tych gruntów, 
należy zachować wymagane ich zagłębienie poniżej granicy przemarzania podłoża 
gruntowego, która dla rejonu terenu inwestycji wynosi hz=1,0m wg normy 

PN-81/B-03020. 
 
Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego  
Model obliczeniowy pracy podłoża przy sprawdzaniu jego oporu granicznego pod 
fundamentem wg PN-EN 1997-1, należy rozpatrywać w warunkach „z odpływem’’, jak i 
„bez odpływu”. 
 
Obliczenie nośności i osiadań podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności 
Nośność i osiadania podłoża gruntowego oblicza konstruktor obiektu i należy je 
rozpatrywać przy użyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Załączniku D i 
F do normy PN-EN 1997-1. 
 
Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 
Niezbędnymi danymi do zaprojektowania fundamentów przedmiotowej inwestycji są:  

• określone przez konstruktora wartości całkowitych obciążeń i oddziaływań 
(trwałych oraz przejściowych) wywieranych na podłoże za pośrednictwem 
fundamentu, 

• wyrażone liczbowo właściwości geotechniczne podłoża gruntowego oraz 
panujące w jego obrębie warunki wodne, określone w dokumentacji badań 
podłoża gruntowego stanowiącej załącznik do niniejszego projektu 
geotechnicznego. 

 
Określenie badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robot 
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych  
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. 

Roboty Ziemne. Wymagania Ogólne”, W szczególności zaleca się dostosować metodę 

wykonywania wykopów do ich rozmiarów i głębokości oraz ukształtowania terenu i 

rodzaju gruntów budujących podłoże. Sprzęt mechaniczny użyty do prac ziemnych 

powinien umożliwiać prawidłowe urabianie gruntów zalegających w miejscu 

wykonywania wykopów, z uwzględnieniem ich kategorii urabialności określonej wg 

normy PN-B-06050:1999 oraz w opinii geotechnicznej. 

Po wykonaniu wykopów przed przystąpieniem do dalszych robót ziemnych i 
fundamentowych, należy przeprowadzić badania kontrolne gruntów w wykopach w 
celu zweryfikowania geotechnicznego rozpoznania podłoża gruntowego. Badania 
powinny obejmować określenie rodzaju, stanu i konsystencji gruntów oraz ich 
właściwości wytrzymałościowych metodami polowymi (analiza makroskopowa i/lub 
sondowania), a w razie wątpliwości należy je uzupełnić o badania laboratoryjne prób 
gruntów pobranych z wykopów.  
W przypadku posadawiania fundamentów projektowanego obiektu na podbudowie z 
gruntów gruboziarnistych /niespoistych/, należy okresowo kontrolować prawidłowość 
wykonania jej poszczególnych warstw poprzez badanie jakości ich zagęszczenia. Zaleca 
się również kontrole zagęszczenia podsypek i zasypek przewodów kanalizacyjnych i 
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wodociągowych oraz podbudowy dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i placów 
parkingowych. 
Kontrole i badania robót ziemnych w zależności od rodzaju wykonywanych prac, należy 
przeprowadzać zgodnie z wytycznymi rozdziału 5 normy PN-B-06050:1999 oraz pkt. 7 i 
8 normy PN-B-10736:1999.  
Badania kontrolne podłoża fundamentów należy wykonywać przy udziale geologa, 
posiadającego stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania warunków 
geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych /upr. 
Ministra Środowiska kategorii VI lub VII/.  
 
Oddziaływania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich 
negatywnym skutkom  
W przypadku posadowienia projektowanego obiektu poniżej poziomu wód gruntowych, 
jego fundamenty narażone będą głównie na wpływ nadmiernego zawilgocenia. W 
związku z powyższym fundamenty powinny być odpowiednio zaizolowane i 
przystosowane do kontaktu z wodą gruntową.  
 
Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektów i terenów z nim 
sąsiadujących  
Monitoring tego typu obiektów polega na okresowych przeglądach technicznych i 
obserwacji elementów nośnych ich konstrukcji, pod kątem pojawienia się uszkodzeń 
(zarysowań, spękań lub odłamów).  
Częstotliwość oraz zakres wykonywania przeglądów, powinny zostać określone zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego z uwzględnieniem 

rodzaju i przeznaczenia poszczególnych obiektów. 

 

4.3 Istniejąca zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na działce 634/6 położonej w 

miejscowości Wola Mała gmina Czarna stanowiącej własność Inwestora. 

Działka zabudowana obiektami Stacji Uzdatniania wody w tym: 

• Budynkami technologicznymi, 

• Budynkami technicznymi 

• Stacją TRAFO 

• Zbiornikami odcieków 

• Drogi i place wewnętrzne 

• Sieci wewnętrzne 

 

Dodatkowo na terenie działki znajduje się zieleń wysoka i niska. 
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4.4 Położenie geograficzne i administracyjne.  

Gmina Czarna, w której planowana jest przedmiotowa inwestycja, leży w 

województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim na działce ewidencyjnej NR 

634/6. 

 

Działka graniczy od strony południowej z autostradą A4 a skomunikowanie z drogą 

wojewódzką 877 zapewnia droga wewnętrzna. 

 

 

 

4.5 Obecny stan zagospodarowania terenu 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na działce 634/6 położonej w 

miejscowości Wola Mała gmina Czarna stanowiącej własność Inwestora. 

Działka zabudowana obiektami Stacji Uzdatniania wody w tym: 

• Budynkami technologicznymi, 

• Budynkami technicznymi 

• Stacją TRAFO 

• Zbiornikami odcieków 
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• Drogi i place wewnętrzne 

• Sieci wewnętrzne 

 

Dodatkowo na terenie działki znajduje się zieleń wysoka i niska. 

5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

5.1 Opis technologii zbiornika 

Zbiornik zamknięty stalowy z blach szkliwionych 

Data techniczne 

• Średnica – 12,857m, 

• Wysokość całkowita części walcowej ponad wierzch fundamentu – 12,045m, 
• Pojemność ogólna – 1565m3, 
• Nominalny poziom cieczy – 11,55m, 
• Pojemność czynna – 1500m3, 
• Ilość szeregów – 8,5, 
• Kolor płyt szkliwionych – niebieski RAL 5013, 

• Ciśnienie w zbiorniku – atmosferyczne, 
• Temperatura pracy – 5÷30°C, 
• Medium – woda pitna, 
• Ciężar właściwy – 10,0kN/m3, 
• Dno – betonowe płaskie z rowkiem głębokości 150mm, 

Dane do obliczenia zbiornika: 

• Obciążenie wiatrem – do 22 m/s 
• Obciążenie śniegiem  - 1,2kN/m2 
• Obciążenie sejsmiczne - bez obciążeń sejsmicznych 

 

Wyposażenie zbiornika: 

• Dach stożkowy stalowy z blach szkliwionych, belki zewnętrzne pokrywanych 
wtopionym tworzywem sztucznym - powłoka z wypalonej farby proszkowej, 
spad dachu 18° 

• 1szt. Wejście rewizyjne w dachu 935x745 mm – stal z powłoka z wypalonej 
farby proszkowej. 

• 1szt. Właz rewizyjny w ścianie zbiornika na dole DN800 – stal - powłoka z 
wypalonej farby proszkowej. 

• Odpowietrzanie zbiornika – głowica wentylacyjna w środku dachu - stal 
nierdzewna 1.4301. 

• Drabiną zewnętrzna z pałąkiem – stal ogniowo cynkowana 
• Drabina wewnętrzną z pałąkiem - stal nierdzewna 1.4301 
• 1 szt. Podest obsługowy 1,45x1,45m, balustrady – konstrukcja stalowa 

ogniowo ocynkowana. 
• Rura przypływowa DN 100 wewnątrz zbiornika zakończona na zewnątrz 

kołnierzem - z materiału stal nierdzewna 1.4301 + zawór z pływakiem 
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• Przelew bezpieczeństwa DN 150 wewnątrz zbiornika zakończony na zewnątrz 
kołnierzem - stal nierdzewna 1.4301 

• Uchwyty do izolacji cieplnej gr. 150 mm płaszcza zbiornika – ruszt z 
kształtowników stalowych S 235 ogniowo ocynkowanych 

• Ocieplenie - dostawa i montaż izolacji części stalowej walcowej i dachu 
zbiornika i montaż obróbek blacharskich.  

• Nad terenem: 
• Warstwa izolacyjna wełny mineralnej wynosi 150 mm. Obudowa izolacji 

zbiornika jest z blachy aluminiowej (gr. 0,7 mm). Część walcowa jest 
obudowana z blachy trapezowej i dach z blachy płaskiej. 

• Pod terenem 1,1m: 
• Warstwa izolacyjna styrodur wynosi 150mm. 
• Układ pomiaru poziomu wody w zbiornikach - Sonda, skrzynka połączeniowa, 

wskaźnik cyfrowy. 
 
 
 
 

Częścią składową dostawy zbiornika nie jest:  

o Armatury, zasuwy  
o Instalacja odgromowa i sieć doziemna (uziomy, złącze kontrolne, 

przyłączenie k zwodom pionowym). 
o Betonowe dno i zalanie rowka rozprężną masa cementowa. 

 
Opis techniczny 

Nadziemny prefabrykowany stalowy zbiornik wodociągowy, składa się z płaszcza i 

dachu skręcanych z blach stalowych obustronnie szkliwionych. Obudowa wykonana 

w postaci szkieletu cienkościennego w kształcie cylindra, skręconego z 

zachodzących na siebie blach. Obudowa jest zestawiona z 8,5 szeregów blach 

szkliwionych o wysokości łącznej 12,195 m, wzmocniona użebrowaniem z powłoka 

z wypalonej farby proszkowej zapewniającym stałość kształtu cylindra konstrukcji 

łupinowej. 

Dach zbiornika jest stożkowy, gazoszczelny z nachyleniem 18 stopni. Dach tworzy 

samonośna konstrukcja stalowa z powłoka z wypalonej farby proszkowej, do której 

od spodu przykręcono szkliwione blachy dachowe o grubości 3 mm.  

Wszelkie połączenia części szkliwionych zbiornika wykonano za pomocą specjalnych 

wytrzymałych i ocynkowanych ogniowo śrub M12 z trzonem i płaskim łbem 

powlekanym tworzywem sztucznym LDPE od wewnątrz i ocynkowaną podkładkę i 

nakrętkę od zewnątrz. Szczelność połączeń osiągana jest nakładaniem kleju 

silikonowego odpornego na działania media i promieniowana UV. Obok funkcje 

szczelności klej spełnia i istotną funkcje ochrony krawędzi blach szkliwionych. 

Dno zbiornika jest płaskie betonowe z rowkiem głębokości 150 mm. Zbiornik 

przymocowany jest w rowku w fundamencie betonowym za pomocą kotwic 
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chemicznych. Rowek wylany jest rozprężną masą cementową i stopa zbiornika 

uszczelniona jest kitem. 

Na zbiorniku są wewnętrzne rurociągi ze stali nierdzewnej 1.4301 zakończone na 

zewnątrz króćcami wraz z konsolami i uchwytami dla przyłączenia rurociągów 

zgodnie z dokumentacją projektową. Rura wlotowa wyposażona jest w zawór 

odcinający z pływakiem. Gdy poziom wody w zbiorniku opadnie, pływak 

mechanicznie otwiera klapkę, a woda wpływa do zbiornika. Po osiągnięciu maks. 

poziomu roboczego pływak mechanicznie zamyka klapę. W ten prosty sposób 

osiąga się wymagany maks. poziom roboczy (objętość) w zbiorniku. 

Zbiornik jest izolowany warstwą wełny mineralnej o grubości 150 mm, która na 

ścianie zbiornika otoczona jest blachą trapezową aluminiowa (gr. 0,7 mm) i na 

dachu obudowana z warstwą hydroizolacyjną oraz oblachowaniem blachą płaską 

aluminiowa. Zbiornik jest wyposażony w ogniowo ocynkowane uchwyty stalowe 

gatunku S 235 do izolacji cieplnej. 

W skład dostawy zbiornika wchodzi na zewnątrz drabina i mały podest obsługowy 

na krawędzi dachu 1,45x1,45m. Konstrukcja pomostu, drabina, barierki, 

przeciwpoślizgowe ruszty są ogniowo ocynkowane. Konstrukcja wewnętrznej 

drabiny jest ze stali nierdzewnej 1.4301. 

 

Charakterystyka techniczna materiałów zastosowanych 

Podstawowa blacha stalowa do szkliwienia 

Blachy stalowe wyprodukowane są ze specjalnego materiału, odpowiedniego do 

emaliowania. Materiał blachy ma następujące właściwości mechaniczne:  

• Gatunek stali Kosmalt E 300 T - granicą plastyczności fy ≥ 300 Mpa, 

wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 350 Mpa 

• Gatunek stali S 355 CCE - granicą plastyczności fy ≥ 355 Mpa, wytrzymałość 

na rozciąganie Rm ≥ 500 N/mm2. 

Standardowa grubość blachy stalowej wynosi 3 - 6 mm. 

Powloką szkliwa 

Powloką jest szkłem o specyficznym składzie chemicznym, które jest przygotowane 

tak, aby właściwości chemiczne i fizyczne umożliwiły jego wtopienie do metalu, w 

wyniku czego powstaje jednolita powłoka ochronna. Jej nanoszenie przebiega w 

specjalnym piecu w temperaturze ponad 800°C. Powłoka jest nanoszona we dwóch 

warstwach i każda warstwa jest odpalana poszczególnie. 

Grubość powłoki oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 - średnia 400μm, nie 

mniejsza niż 320μm z każdej strony. 

Napięcie testowania jakości powłoki jest zgodnie z normą EN ISO 28765 

(testowanie wysokim napięciem ponad 1000 V). 
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Materiał łączący 

Blachy emaliowane połączono śrubami specjalnymi M12 z trzonem i płaskim łbem 

powlekanym tworzywem sztucznym z LDPE. Materiał śrub z podkładkami i 

nakrętkami jest klasy 8.8 i 10.9 wg PN-EN ISO 898-1: 2013. Śruby, nakrętki i 

podkładki są ocynkowano ogniowo.  

Uszczelniane jest elastycznym klejem odpornego na działania promieniowana UV 

zgodnym z normą PN-EN ISO 11600:2004. Rodzaj kleju jest wyspecyfikowany w 

odpowiedniej dokumentacji technicznej według media i blach. Sposób jego 

nanoszenia i kolejność operacji określa interny przepis technologiczny montażu 

producenta. Cały klej, który przeciekł, zabrania się usuwać ze zbiornika, bowiem 

spełnia on ważną rolę uszczelniania i trwałej ochrony krawędzi oraz okolicy 

połączeń śrubowych. 

Płaszcz (ściana) zbiornika jest zamocowany do płyty fundamentowej za pomocą 

kotwic chemicznych śrubami HVA M16 z nakrętkami klasy 5.8 wg 

PN-EN ISO 898-1:2013 i uszczelnione kitem. 

Konstrukcje wzmacniające 

Obudowa i dach zbiornika wyposażone są w elementy wzmacniające zapewniające 

stałość i sztywność obudowy emaliowanej. Kształtowniki, dyspozycje i jakość 

materiałów poszczególnych elementów wzmacniających wyszczególniają wyniki 

obliczeń statycznych. Płaszcze zbiorników są usztywnione (wzmocnione) przy dolnej 

i górnej krawędzi, a także w połączeniach pionowych pierścieniami. Zwykle 

stosowano kształtowniki ze stali gatunku S 235 JR wg normy PN-EN 10025-1:2007. 

Wszelkie elementy wzmacniające poddano obróbce powloką z wypalonej farby 

proszkowej. 

Powloką z wypalonej farby proszkowej. 

Powloką z tworzywa sztucznego jest nakładana elektrostatycznie, pod wysokim 

ciśnieniem. Utwardzanie farby odbywa się w specjalnym piecu w wysokiej 

temperaturze około 200°C. Stosowany jest system dwóch powłok, składający się z 

warstwy podkładowej i nawierzchniowej i każda warstwa jest odpalana 

poszczególnie. Podkładowa jest epoxydowa powloką i nawierzchniowa jest 

poliesterowa lub poliuretanową powłoką. 

Warstwy powłoki: 

1. Podstawowa warstwa – epoxyd 

Grubość powłoki 60 – 100 μm 

2. Nawierzchniowa warstwa – poliuretan lub poliester 

Grubość powłoki 60 – 100 μm 

3. Całkowita grubość powłoki jest 120-200 μm, nie mniejsza niż 120 μm z każdej 

strony. 
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Pozostałe wymagania: 

• Proces produkcyjny jest zgodny z normą: EN ISO 28765 - Emalie szkliste i 

porcelanowe - Projektowanie zbiorników stalowych, skręcanych śrubami, do 

przechowywania lub oczyszczania wody lub ścieków i osadów komunalnych 

lub przemysłowych - norma ta określa wymagania jakościowe produktów 

szkliwionych 

• Kontrola powierzchni szkliwionej jest określona w normie: EN ISO 4528 - 

Emalie szkliste i porcelanowe – Wybór metod badania emalii na 

emaliowanych powierzchniach wyrobów – tutaj są podane także odnośniki 

do norm dotyczących poszczególnych prób. Badanie jednolitej warstwy 

szkliwa na poszczególnych blachach będzie badane wg EN ISO 2746 Emalie 

szkliste i porcelanowe. Badanie wysokim napięciem. 

 

 

Ocieplenie - dostawa i montaż izolacji części stalowej walcowej i dachu zbiornika i 

montaż obróbek blacharskich.  

• Nad terenem: 

o Warstwa izolacyjna z wełny mineralnej 150mm. gęstość wełny 

mineralnej jest 40 kg/m3. 

Obudowa izolacji zbiornika jest z blachy aluminiowej z powłoką 

poliestrową (gr. min 1,0 mm). Część walcowa obudowana blachą 

trapezową, dach z blachy płaskiej aluminiowej z powłoką 

poliestrową (gr. min 1,0mm). 

• Pod terenem 1,1m: 

o Warstwa izolacyjna styrodur 15 mm. 

 

Zbiornik jest izolowany warstwą wełny mineralnej o grubości 150mm i gęstości 

40kg/m3, która na ścianie zbiornika otoczona jest blachą trapezową aluminiowa z 

powłoką poliestrową (gr. min. 0,7mm) i na dachu obudowana z warstwą 

hydroizolacyjną oraz oblachowaniem blachą płaską aluminiowa z powłoką 

poliestrową (gr. min. 1,0mm). Zbiornik jest wyposażony w ogniowo ocynkowane 

uchwyty stalowe gatunku S 235 do izolacji cieplne. 

5.2 Układ wielopompowy 

Dane eksploatacyjne 

• przetłaczane medium: Woda 100%, 

• temperatura przetłaczanej cieczy: 10.00°C, 

• przepływ: 250.00m³/h, 

• Wysokość podnoszenia: 90.00m, 

• Liczba pomp: 6 
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• temperatura przetłaczanej cieczy: 3...50°C, 

• temperatura otoczenia: 5...40 °C, 

• Maks. ciśnienie robocze: 16bar, 

• Maks. ciśnienie na dopływie: 1000kPa, 

 

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i 

DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z 

normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych 

pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do 

podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z 

urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi 

urządzeniami pomiarowymi i sterującymi. 

Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w 

sieciach wodociągowych. 

Tłoczenie wody użytkowej. 

 

Cechy szczególne 

• Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806) 

• Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie części mające kontakt z 

medium (wersja EPDM) 

• Wysokosprawna hydraulika pompy w połączeniu z silnikami odpowiadającymi 

normie IE3, 

• Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji 

kasetowej ułatwiającej konserwację 

• Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do 

uszczelnienia mechanicznego 

• Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez 

konieczności demontażu silnika 

• Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia 

• Części mające kontakt z medium są odporne na korozję 

• Urządzenie sterownicze/regulacyjne z rozszerzonymi funkcjami, z 

mikrokomputerowym układem sterowania z programowaną pamięcią i 

graficznym wyświetlaczem dotykowym, łącznie z przetwornicą częstotliwości do 

bezstopniowej regulacji pompy podstawowej 

• Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w 

tym świadectwo odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1) 

 

Wyposażenie 

• Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej, 

• Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o 

regulowanej wysokości do izolacji dźwiękowej, 

• Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy, 
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• Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy, 

• Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8l, PN16 z armaturą przelotową wg DIN 

4807, strona Ciśnieniowa 

• Czujnik ciśnienia (4 – 20mA), po stronie ciśnieniowej 

• Manometr, po stronie ciśnieniowej 

• Automatyczne sterowanie pracą pompy za pomocą całkowicie elektronicznego 

 

Kontroler w obudowie z blachy stalowej, struktura RAL 7035, stopień ochrony IP54, 

składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, CPU, 

przetwornicy częstotliwości, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść. 

Obsługa/wskazanie 

• Wyświetlacz dotykowy z kolorową prezentacją w celu sygnalizacji trybów 

praca/usterka/potwierdzona usterka i opisu menu z symbolami i komunikatami 

tekstowymi w ośmiu językach 

• Opis menu w formie tekstowej z symbolami 

• Wyczerpująca instrukcja i pomoc on-screen 

• Asystent rozruchu 

• Zapis danych z eksportem CSV 

• 3 poziomy Użytkownika, wskazanie lub nastawianie języka menu, hasła, 

parametry robocze, parametry regulatora 

• Fabryczne ustawienie parametrów ułatwia uruchamianie 

• Standardowo możliwość ustawienia trzech wartości zadanych, wartości zadane 2 

i 3 włączane za pośrednictwem styku lub czasu, zewnętrzne ustawienie wartości 

zadanych przez sygnał 0/4-20mA 

• Wskazanie statusu pompy i wartości rzeczywistej ciśnienia 

• Zamykany wyłącznik główny 

• Możliwość wyboru pracy z/bez pompy rezerwowej 

• Licznik godzin pracy dla każdej pompy 

• Licznik godzin pracy dla całej instalacji 

• Licznik cykli przełączania dla każdej pompy 

• Licznik cykli przełączania dla całej instalacji 

• Rejestr ostatnich 35 usterek ze stemplem czasowym zegara czasu rzeczywistego 

• Regulacja 

• W pełni automatyczna regulacja od 1 do 6 nieregulowanych pomp na podstawie 

porównania wartości zadanej/rzeczywistej 

• Przetwornica częstotliwości z filtrem sinusowym do płynnej regulacji pompy 

podstawowej 

• Dzienny przełącznik czasowy, np. dla 2 lub 3 wartości zadanej 

• Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia 

szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c 

•  Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny) 
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• - Przełącznik ręczny-0-automatyczny: Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej 

pompy, tryb „ręczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z 

zabezpieczeniem silnika), „O” (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie 

przez układ sterowania) i „Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym 

udostępniana przez układ sterowania) 

• Automatyczna, ustawiana zamiana pomp 

• Zamiana pomp przez optymalizację czasu pracy za pośrednictwem godzin pracy 

• Alternatywnie: Cykliczna zamiana pomp po upływie ustawionego czasu bez 

uwzględnienia godzin pracy 

• Alternatywnie za pośrednictwem impulsu: Za każdym razem, gdy wystąpi taka 

potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez 

uwzględnienia godzin pracy 

• Alternatywnie za pomocą wyboru pompy: Można przy tym zdefiniować pompę 

jako stałą pompę obciążenia podstawowego. Wszystkie pompy obciążenia 

szczytowego zamienia się z uwzględnieniem optymalizacji czasu pracy 

• Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie 

pompy) 

• Włączane/wyłączane 

• Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi 

• Dowolnie programowane czasy blokad 

• Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa 

• Kontrola 

• Przesyłanie wartości rzeczywistej systemu i częstotliwości rzeczywistej 

przetwornicy częstotliwości za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10V do 

zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10V odpowiada wartości 

końcowej w czujniku 

• Kontrola przerwy w obwodzie nadajnika sygnału 

• Połączenie stycznika/wyłącznika zabezpieczenia silnika (od 5,5kW za pomocą 

przekaźników termicznych) 

• W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę 

rezerwową  

• Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i 

wartościami granicznymi 

• Kontrola wartości maks. i min. w instalacji z ustawianym miksowaniem czasu 

• Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdyż woda nie jest już 

pobierana (możliwość ustawiania parametrów) 

• Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników) 

• Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika 

pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego 

 

Interfejsy 

• Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM 
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• Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM 

• Styki do zewnętrznego WŁ./WYŁ. instalacji i zabezpieczenia przed suchobiegiem 

• Zewn. WŁ./WYŁ. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego 

urządzenia 

• Wejścia do podłączenia styków ochronnych uzwojenia 

• ModBus TCP 

• Dostęp zdalny poprzez VNC 

 
Wyposażenie dodatkowe  

• Przetwornik sygnału 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA 

• Przekaźnik do zabezpieczenia silnika PTC 

• Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii 

• Moduł sterujący DDC (zewnętrzna zamiana pomp, zewnętrzne testowe 

uruchomienie pompy, potwierdzenie z zewnątrz, do-/wyłączenie pomp 

obciążenia szczytowego z zewnątrz) 

• Zasilacz podtrzymujący 

• Czujnik nadmiarowy 

• Łagodny rozruch pomp obciążenia szczytowego 

• Przyłączenie do systemów zarządzania budynkiem wg VDI 3814 

 
Wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie) 

• Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem 

• Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory 

• Zbiornik z systemem rozdzielającym 

• Ciśnieniowe naczynie przeponowe 

• Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym 

 
Systemy magistral 

• BACnet, ProfiBus, magistrala LON, magistrala CAN, Modbus RTU, serwer 

sieciowy (Ethernet), modem GSM 

• Zdalna transmisja danych możliwa za pośrednictwem modemu GPRS 

 
Spełnione normy 

• DIN 1988 (EN 806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

• DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia 

wyrównawcze 

• EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy 

• EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn 

• EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i 

podobnego 

• EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
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• EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w 

środowiskach przemysłowych 

• EMC Generowanie zakłóceń w środowiskach: mieszkalnym, handlowym, 

przemysłowym i małych przedsiębiorstw EN 61000-6-3 (do 22,0 kW, powyżej tej 

wartości EN 61000-6-4 Generowanie zakłóceń w środowiskach przemysłowych) 

5.3 Technologia montażu zestawu hydroforowego 

Prefabrykacja orurowania zestawu pompowego realizowana będzie w warunkach 

stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Całkowity montaż zestawów układu 

technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności odbywa się 

przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne 

urządzenie po pomyślnym przejściu prób.  

Orurowanie pompowni wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję 

gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Kołnierze rurociągów oraz 

śruby również w wykonaniu ze stali 1.4301odpornej na korozję. 

Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, 

powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla 

przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: 

dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy 

spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności 

spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów 

spawania. 

Na rurociągu ssawnym przed przepływomierzem elektromagnetycznym, po zwężce 

asymetrycznie wykonać odcinek prosty o długości 5xDN przepływomierza, a za 

przepływomierzem, przed zwężką asymetryczny odcinek prosty o długości 

3xDN przepływomierza. 

 

5.4 Technologia montażu rurociągów na zewnątrz pompowni  

Montaż i układanie rurociągów należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 

rur PE oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych wraz z aneksem” opracowanymi przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” w 1996r. 

Rurociągi należy montować w uprzednio przygotowanym i zabezpieczonym wykopie 

po wykonaniu podsypki. 

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego wodociągu przecina lub przebiega wzdłuż 

istniejących ciągów komunikacyjnych, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz 

wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć 

odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi. 
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5.5 Kontener pompowni 

Zestawy hydroforowe będą umieszczony w kontenerach o wymiarach: 

5,0x2,44x2,8(2,6)m. 

Budynek pompowni wykonany z kontenera stalowego ustawionego na fundamencie 

żelbetowym z uprzednio wykonanymi instalacjami podposadzkowymi. 

Kontener wyposażony będzie w instalację oświetleniową, ogrzewanie – elektryczne, 

min. temperatura +5°C, kontener będzie  wentylowany (kratki naścienne z żaluzją).  

Rozdzielnia elektryczna zamontowana wewnątrz kontenera wyposażona jest w 

zwarciowe zabezpieczenia wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

W zakresie siłowej instalacji elektrycznej wchodzi przewód zasilający zestaw 

pompowy wraz z jego zabezpieczeniem zwarciowym oraz gniazdo umożliwiające 

podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego zamontowane na zewnętrznej 

ścianie budynku kontenerowego. 

 

Konstrukcja nośna kontenera 

Szkielet kontenera wykonany z profili stalowych, zamkniętych o wymiarze 

100x100x3 mm. Profile wypełnione pianką poliuretanową, dla poprawienia 

izolacyjności i zabezpieczone antykorozyjnie. 

Pozostałe elementy konstrukcji wykonane z elementów walcowanych na zimno, 

profili o grubości 3 mm spawanych  i zabezpieczonych antykorozyjnie. 

 

Ściany zewnętrzne budynku kontenerowego 

Ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR, o grubości 100 mm. 

Współczynnik przenikalności cieplnej k=0,22 W/m2K. Blacha o grubości 0,5 mm 

obustronnie ocynkowana i malowana lakierem poliestrowym w kolorze RAL9002, 

zabezpieczona folią w celu wyeliminowania zabrudzeń i uszkodzeń podczas 

transportu i montażu. 

Obróbki stalowe kontenera wykonane z blachy o kolorze RAL5010. 

Blacha obróbkowa obustronnie ocynkowana i malowana lakierem poliestrowym. 

Płyty ścienne wykonane modułowo o szerokości 1200mm i długości min. 1000mm 

Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 1363-1:2012 

Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO 

Klasa odporności ogniowej płyty ściennej: E90 

 

Dach budynku kontenerowego 

Dach jednospadowy wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem IPN, o grubości 100 

mm i parametrach nie gorszych od płyt ściennych. Kolor płyt dachowych RAL9002. 

Orynnowanie dachu PVC w kolorze np. białym. Średnica rynny DN100,  średnica 

rury spustowej DN75. 

Obróbki stalowe kontenera wykonane z blachy o kolorze RAL5010. 

Blacha obróbkowa obustronnie ocynkowana i malowana lakierem poliestrowym. 

Płyty ścienne wykonane modułowo o szerokości 1200mm i długości min. 1000mm 
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Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 1363-1:2012 

Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO 

Klasa odporności ogniowej płyty ściennej: E90 

 

Płyty warstwowe ścienne i dachowe posiadają poniższe certyfikaty: 

• klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania się ognia przez ściany 
• klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności płyt dachowych 
• Aprobata Techniczna ITB 

• Atest Higieniczny 
 

Stolarka okienna i drzwiowa 

W budynku kontenerowym montuje się stolarkę okienną PVC opartą na 

pięciokomorowych profilach. Okno o wymiarze 900x900 mm, rozwierno-uchylne, 

zamontowane w czołowej ścianie kontenera. Dla zabezpieczania przed włamaniem 

okno powinno być okratowane 

Drzwi  wejściowe stalowe, ocieplone o wymiarach 1000x2000 mm, w kolorze RAL 

9002, wyposażone w zamek patentowy. 

 

Wyposażenie kontenera: 

• instalacja elektryczna 230V, gniazda wtykowe, tablica bezpiecznikowa i 
oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, 
• grzejnik elektryczny 2000 W z regulatorem temperatury, 
• umywalka z przepływowym podgrzewaczem wody , 
• osuszacz powietrza kondensacyjny 
• wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu, dwie kratki wentylacyjne nawiewno-
wywiewne z żaluzjami o wym. 160x160mm, 
• rurociągi wewnętrzne z rur, kształtek i kołnierzy ze stali nierdzewnej /1.4301/ o 
średnicy, połączenia rurociągów z armaturą kołnierzową, 
• przepustnice międzykołnierzowe z napędem ręcznym dźwigniowym, 
• łączniki amortyzacyjne, 
• przepływomierz(e), 

• filtry siatkowe 
• oświetlenie zewnętrzne – np. lampa halogenowa 500W zamocowana na 
budynku  

 

Ogrzewanie, osuszanie i wentylacja kontenera 

Budynek kontenerowy ogrzewany jest indywidualnie za pomocą grzejnika 

elektrycznego o mocy 2÷1,5kW, 230V wyposażonego w regulację termostatem. 

Grzejnik ma za zadanie utrzymywanie temperatury wewnątrz budynku nie niższej 

niż +5°C.  

Wentylacja budynku kontenera odbywa się za pomocą dwóch kratek nawieno-

wywiewnych, w sposób grawitacyjny. Kratki o wymiarach 16x16 cm zamontowane 

są na przeciwległych ścianach kontenera, jedna na dole, druga pod sufitem. Kratki 

wyposażone są w żaluzje zabezpieczające przed przedostawaniem się wody 

deszczowej do wewnątrz kontenera. 
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W celu odprowadzenia nadmiaru wilgoci z wnętrza kontenera zainstalowano 

przenośny osuszacz powietrza zapewniający przepustowość powietrza do 800 m3/h 

i absorbujący z powietrza do 20 l wody w ciągu 24godz. 

 

Instalacja wod.-kan: 

Budynek kontenerowej pompowni wody został wyposażony w instalację wod-kan. 

Wyposażenie to stanowi zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z przepływowym 

podgrzewaczem wody o mocy 3,5kW, 230V. 

Woda do pogrzewacza doprowadzona jest rurą ½ cala ze stali nierdzewnej 

położoną natynkowo na ścianie kontenera. 

Instalacja wodociągowa wyposażona jest w wodomierz, zawór antyskażeniowy oraz 

kształtkę z zaworem pozwalającą na ujęcie wody. 

Odprowadzenie ścieków do podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej realizowane 

jest poprzez syfon zlewozmywakowy DN50. Instalacja kanalizacyjna wyposażona 

jest dodatkowo w kratkę wpustową zlokalizowaną w podłodze kontenera. 

 

Zakres prac do wykonania przez Inwestora/Wykonawcę: 

• wykonania fundamentu pod kontener, 
• wykonania posadzki i instalacji podposadzkowej (kanalizacja, wpusty 
podłogowe), 
• doprowadzenia do budynku kontenerowego rurociągów wodociągowych 
saawnego i tłocznego wg. ustaleń z wykonawcą,  
• wykonania robót wykończeniowych wewnątrz kontenera /np. ułożenie terakoty 
na podłodze/, 
• rozładunku urządzeń na budowie i posadowienia budynku kontenerowego na 
fundamencie, 
• doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej kontenera 
• posadowienie zestawu pompowego na fundamencie wewnątrz budynku 
kontenerowego, 
• wykonania pomiarów elektrycznych i prób skuteczności uziemienia. 

 

5.6 Zasilanie (instalacja robocza prądu energetycznego) 

Zasilanie instalacji elektrycznej z rozdzielni głównej SUW. 

 

W trybie pracy zwykłej system funkcjonuje automatycznie, bez zabiegów obsługi i 

zdolny jest do uruchomienia automatycznego również po wznowieniu zasilania po 

uprzednim przerwaniu dostawy energii elektrycznej. 

Rozwiązania muszą zapewniać w przypadku braku zasilania elektrycznego (awarii) 

możliwość pracy urządzeń w tym celu system należy dostosować do 

wykorzystaniem alternatywnego źródła zasilania (agregat prądotwórczy). 

 



str. 34  

  

Do podłączenia napędów i czujników zastosować kable z izolacją i żyłami 

miedzianymi, które układać należy w nierdzewnych korytach kablowych, część kabli 

prowadzi w ziemi w rurach ochronnych. Kable dla czujników technologicznych są 

ekranowane. 

 

Zasadnicze parametry techniczne 

System napięciowy zasilania i silników: 3 NPE, 50Hz, 400V / TN-C-S 

System napięciowy sterowania :  1 NPE, 50Hz, 230V / TN-S  

      2 PE, = 24VDC / TN-S (PELV) 

 

Ochrona przeciwporażeniowa: 

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym części czynnych: Izolacja i 

osłona. 

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym części nieczynnych: 

Odłączenie automatyczne od zasilania. 

W obiektach, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 

(pomieszczenia szczególnie zagrożone) uzupełniono ochronę podstawową o 

dodatkowe połączenia wyrównawcze bądź zasilanie urządzeń poprzez ochraniacze 

różnicowoprądowe z prądem różnicowym 30 mA. 

5.7 System ochrony powierzchni 

Powierzchnie zbiorników i przegród wykonane z stalowych blach z powłoką 

szkliwioną lub ze stali nierdzewnej. System rozprowadzania powietrza wykonany ze 

stali nierdzewnej, elementy do aeracji wykonane są z plastiku powlekanego gumą. 

Części nieemaliowane wyposażenia wewnętrznego zanurzone w ściekach wykonane 

ze stali nierdzewnej, z tworzywa sztucznego lub epoksydowego (kompozytów). 

Części wystawione na działalność warunków atmosferycznych cynkowane ogniowo 

(konstrukcje mostków i schodów), balustrady i ruszty z tworzywa epoksydowego 

(kompozytów). Wszystkie elementy wraz z ochroną powierzchni wykonane w 

zakładzie produkcyjnym nie dopuszcza się wykonywania powłok ochronnych w 

warunkach budowy. Zastosowany system ochrony powierzchni gwarantujący 

trwałość co najmniej 30 lat. 

 

5.8 ETAPOWANIE INWESTYCJI 

Ze względu na finansowanie Inwestor przewiduje etapowanie inwestycji. 

Proponowane etapy: 
 

ETAP I 

• wykonanie projektu budowlanego dla całości zadania, 

 
ETAP II 



str. 35  

  

• wykonanie prac budowlano - montażowych dla całości zadania. 

6 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

6.1 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:  

✓ warunki lokalne, w tym warunki gruntowo-wodne i konieczność zachowania 

ciągłości pracy istniejącej obiektów SUW,  

✓ elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków;  

✓ funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń 

i aparatury,  

✓ bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,  

✓ ochronę środowiska, w tym:  

o konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143 Ustawy z dnia 

27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 t.j. z dnia 

2025.05.19),  

o konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w 

czasie realizacji robót i eksploatacji do wielkości dopuszczalnych, 

określonych obowiązującymi w Polsce przepisami (w obiektach 

kubaturowych wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi stanowisk pracy).  

 

Urządzenia zastosowane w procesie technologicznym muszą spełniać najnowsze 

wymagania dotyczące wprowadzania ścieków do wód i gruntu, ochrony środowiska w 

zakresie hałasu i odorów, tak w trakcie realizacji jak i eksploatacji.  

6.2 Zamienność 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i 

marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość 

wymaganych części zamiennych. 

W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, 

falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, 

taśmy, krążniki, przekaźniki i inne.  

6.3 Instrukcje obsługi i konserwacji 

6.3.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 

będą obejmować:  
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a) Część rysunkową obejmującą  

✓ schematy procesu i instalacji  

✓ kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału  

✓ rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia  

✓ opis wszystkich komponentów/ jednostek Urządzeń/systemów i ich części  

✓ założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów  

✓ certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)  

✓ obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)  

✓ schemat połączeń elektrycznych;  

✓ specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,  

b) Część instalacyjną obejmującą opis  

✓ wymagań dotyczących instalacji  

✓ wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania  

✓ zalecenia dotyczące magazynowania i montażu  

c) Część obsługową obejmującą opis  

✓ obsługi  

✓ konserwacji  

✓ naprawy  

d) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 

Zmawiającego.  

 

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 

wymienionych dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub 

rozruchu urządzeń. 

6.3.2 Instrukcja obsługi i konserwacji 

Z chwilą ukończenia robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

(Inwestora) do przeglądu Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim), 

dotyczącą całości robót. 

Po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru 

(Inwestora) do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i 

uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, w 

języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.  

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektor 

Nadzoru po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, 

winny być ujęte w wyżej wymienionej Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron 

uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie 

Ceny zawartej w Umowie. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w 

szczególności:  
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✓ wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada, instalacja i 

każdy z jej elementów składowych, 

✓ opis trybu działania wszystkich systemów, 

✓ schemat technologiczny instalacji, 

✓ plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

✓ rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

✓ pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

✓ instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania instalacji, 

✓ specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 

zweryfikowanych podczas prób końcowych,  

✓ procedury przestawień sezonowych, 

✓ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

✓ procedury lokalizowania awarii, 

✓ wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

o nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

o model, typ, numer katalogowy, 

o podstawowe parametry techniczne, 

o lokalizację, 

o unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

o wykaz narzędzi i smarów, 

o wykaz części zamiennych, 

o zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji 

profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej 

sprawnej eksploatacji instalacji, 

o harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

o listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

o listę normalnych pozycji zużywalnych, 

o listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i 

zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego 

oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich 

wymiany,  

o ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i 

sterowników programowalnych, 

o schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i AKPiA  

✓ Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania 

narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA 

wraz z licencją dla Użytkownika. 

✓ certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, 

urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu 

budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 

wymagane,  
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✓ wyznaczone doświadczalnie wydajności pomp. 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w 

segregatorach w oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio 

zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i 

gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie.  

Ewentualne instrukcje tymczasowe powinny być tego samego formatu, co instrukcje 

ostateczne z tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można 

sfinalizować do czasu prób końcowych i wykonania testów parametrów 

eksploatacyjnych. 

6.4 Bezpieczeństwo 

Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować i wykonać sposób uniemożliwiający 

samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). 

Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami i pomostami 

komunikacyjnymi. W przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek 

kontrolnych należy je zaopatrzyć w blokady elektryczne lub wyłączniki drzwiowe, które 

po otwarciu powodują awaryjne wyłączenie maszyn. Nie dopuszcza się włączenia 

blokad drzwiczek kontrolnych w ogólny system wyłączników awaryjnych linii 

technologicznych. 

6.5 Łatwość utrzymania i konserwacji 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają 

tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty 

konserwacyjne.  

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z 

uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 

konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części 

zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków 

transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych 

urządzeń dźwigowych (np. wciągarek).  

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny 

dostęp oraz łatwość wymiany. Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub 

urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej 

obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów.  

Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne 

spełniające wymogi przepisów BHP.  

6.6 Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów 

prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 
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Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez kontrole zgodności wykonania 

robót z treścią projektów dokonywane przez projektantów – autorów. Kontrole takie 

odbywać się będą na każdym etapie robót. 

Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do 

Dziennika Budowy o stanie realizacji robót. Weryfikację dokumentacji powykonawczej 

w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie 

potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

6.7 Szkolenie obsługi 

Wykonawca uwzględni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego 

personelu, tj. służb eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w pełni 

eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu, w trakcie rozruch 

technologicznego oraz eksploatacji wstępnej. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą 

prowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z 

aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z 

konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.  

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Rozruchu i będzie 

przygotowywał personel końcowego użytkownika do przejęcia w eksploatację.  

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie 

i zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w 

zakresie umiejętności eksploatacyjnych.  

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu 

dalsze szkolenie osób mu podległych. Personel Wykonawcy i personel Zamawiającego 

będzie obecny podczas końcowej instalacji, przeprowadzania prób i dokonywania 

nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urządzeń mechanicznych, 

elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie pierwszych 2 

tygodni funkcjonowania zakładu (po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia) by sprawdzić 

procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu 

personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym 

zasady organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać 

personel przystępujący do szkolenia. 

6.8 Gwarancje 

Okres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36 miesięcy natomiast na zamontowane 

urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta lecz nie krócej niż 24 

miesiące licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu,  

Gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym 

w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w 
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zakresie wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne 

(gwarantowane przez Wykonawcę) koszty eksploatacyjne. 

Gwarancją nie będą objęte części zużywające się i materiały eksploatacyjne. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1 Przygotowanie terenu budowy 

Teren, na którym planowana jest budowa jest własnością Zamawiającego. 

Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od 

dysponenta sieci. 

Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona we własnym zakresie. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego 

zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia 

zieleni.  

Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych 

Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych 

będzie po stronie Wykonawcy. 

Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z inwestycją należy 

zabezpieczyć. 

Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 

komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac 

rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych a po zakończeniu 

budowy ich zdemontowanie. 

7.2 Zagospodarowanie terenu 

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ukształtowania całego terenu zgodnie z 

projektem oraz uporządkowania terenów przyległych do stanu pierwotnego. 

Zniszczoną w trakcie budowy zieleń należy odtworzyć poprzez nowe nasadzenia. 

7.3 Przewody technologiczne między obiektowe 

7.3.1 Kanalizacja grawitacyjna – przelew i spust awaryjny 

✓ rury kanalizacyjne z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową ( 

EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze ścianki 

rur i kształtek, o sztywności obwodowej 8kN/m2, 

✓ studzienki kanalizacyjne rewizyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z 

kręgów betonowych Ø1000mm, łączonych na uszczelki gumowe syntetyczne, 

składające się z takich elementów jak: kręgi betonowe, elementy przejściowe, 

płyty nastudzienne, zwężki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i 
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przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pierścienie dystansowe pod 

zwieńczenie studni i włazy żeliwne klasy C-125 wg. PN EN 124. Głębokość 

osadzenia włazu w korpusie min. 50mm, 

✓ kręgi betonowe wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086,  

✓ uszczelki wykonane wg PN 85/C-94153.02., odporne w zakresie temperatur od 

– 30°C do +80ºC i pH od 5 do 9, 

✓ przejścia przez ścianę studni za pomocą systemowych tulei ochronnych, - 

konstrukcja studzienek powinna spełniać następujące wymagania: 

o klasa betonu B45,  

o mrozoodporność F-50, 

o nasiąkliwość max 4 %, 

✓ pozostałe studzienki kanalizacyjne o średnicy Dn425÷600mm z tworzywa 

sztucznego z włazem żeliwnym. 

✓ armatura odcinająca zgodnie z działem 7.3.2. 

7.3.2 Sieć wodociągowa łącząca istniejący wodociąg z projektowanymi 

obiektami 

✓ rury PE PN16, SDR 11, 

✓ montaż połączeń za pomocą muf elektrooporowych, 

✓ taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski, 

✓ armatura na przewodach wodociągowych ciśnieniowych: 

o zasuwy ręczne i z napędem elektrycznym (IP68) montowane w 

studzienkach armaturowych i w ziemi, 

o zawory zwrotne, 

o przepustnice ręczne i z napędem elektrycznym (IP68), 

W wykonaniu na ciśnienie PN16÷PN25, stal nierdzewna/żeliwo sferoidalne, 

dopuszczenie do stosowania w instalacjach wodnych i ppoż. 

7.3.3 Sieci i instalacje elektryczne 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o 

właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też 

oświetlenia.  

Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając 

ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i 

atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń 

elektrycznych.  

Trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych, prostopadłych lub 

równoległych do linii zabudowy lub ciągów komunikacyjnych oraz krawędzi ścian i 

stropów.  
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Wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, a 

w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy 

wykorzystać dostępne uziomy naturalne.  

Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje należy rozmieścić tak, 

aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.  

Teren należy oświetlić przez oprawy oświetleniowe, osadzone na wysięgnikach. Ilość i 

rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi spełniać normy dotyczące oświetlenia 

tego typu obiektów.  

W ramach budowy należy wykonać sieć kablową NN, która będzie obejmowała kable 

zasilające poszczególne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i 

pomiarowe.  

7.4 Drogi, place i chodniki 

Zakres dróg serwisowych i chodników zgodnie z wymaganiami technologicznymi.  

Konstrukcja nawierzchni powinna być dostosowana do ciężkiego sprzętu typu WUKO o 

nacisku do 40T. 

Spadki podłużne i poprzeczne dróg powinny umożliwić naturalny spływ powierzchniowy 

wód deszczowych na tereny zieleni. 

7.1 Roboty fundamentowe 

Zaleca się posadowić zbiorniki i pompownię na warstwie Ib zgodnie z „Dokumentacją 

geotechnicznych warunków posadowienia. 

 

SZALOWANIE 

Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 

pozostałe materiały do budowy szalunków. 

 

Płyty deskowania: 

➢ sklejka, 
➢ w miejscach gdzie jest to potrzebne metalowe formy kształtowe, 
➢ łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 

zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 

wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 

wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 

przywieraniu betonu do deskowania. 

Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 

zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 

temp. 40ºC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150ºC, w otwartych 

pojemnikach. 
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Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa 

Zbrojenie należy wykonać z prętów zbrojeniowych ze stali A-IIIN (B500SP). 

Musi ona spełniać wymagania właściwych norm. 
 

Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki 

dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

 

Składniki mieszanki betonowej 

Cement - wymagania i badania 

Zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego marki 35, przy czym do wykonania 

robót fundamentowych stosowanie tego cementu jest wymogiem bezwzględnym. 

Wykonawca jest  zobowiązany do kontroli każdej partii cementu. Kontrola ta 

powinna odpowiadać wymogom normy i obejmować: 

➢ oznaczenia czasu wiązania, 
➢ oznaczenia zmian objętości 
➢ sprawdzenia zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 

nierozpuszczalnych w wodzie. 
Badania powinny być przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru i odpowiednio udokumentowane. 

Inspektor Nadzoru może zażądać powtórzenia badań tej samej partii cementu, 

jeżeli istnieje podejrzenie obniżenia jego jakości z jakiejkolwiek przyczyny 
 

Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania normy 

PN-EN 1008:2004. Woda pochodząca z wodociągów nie wymaga badania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dodawanie wody w możliwie najmniejszych 

ilościach. 
 

Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom norm. 

Założenia ogólne: 

➢ kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń, 
➢ kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne 
➢ przed użyciem powinno by w całości i dokładnie przepłukane 
➢ zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

Kruszywo drobnoziarniste (0÷2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm 

nie powinny przekraczać 4%. Należy używać czystego, naturalnego piasku o 

ostrych krawędziach. 

Kruszywo grube (2÷96mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 

łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 

więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 

szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 

2%. 
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Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

Domieszki i dodatki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 

domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, przyspieszających 

lub opóźniających twardnienie betonu,  uszczelniających i przeciwmrozowych, 

środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować 

zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny być zatwierdzane przez 

Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 

przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 

przez betony w których zastosowano domieszkę. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

7.2 Wymagania dotyczące urządzeń 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą 

być dotychczas stosowane w innych obiektach tego typu, posiadać odpowiednie atesty 

krajowe i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie 

działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. 

7.3 Stany awaryjne 

Kontrola procesów i stanów awaryjnych.  

Systemy kontroli i automatycznego sterowania, muszą realizować proces napełniania i 

opróżniania zbiornika bez ingerencji obsługi. Systemy kontroli muszą zapewnić ciągły 

pomiar i rejestrację ilości wody. Zbiorniki i pompownia muszą posiadać system 

sygnalizacji stanów awaryjnych. 

Wybrane stany awaryjne, muszą być w czasie pracy nocnej sygnalizowane dyżurnemu 

obsługi w sterowni SUW. 

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

8 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

8.1 Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 

po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewni zawarcie 

umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w 

zakresie: - organizacji robót budowlanych,  

✓ zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

✓ ochrony środowiska,  

✓ warunków bezpieczeństwa pracy,  
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✓ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

✓ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

✓ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane, oraz ogólnymi Warunkami PFU jak również 

postanowieniami Umowy.  

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może 

wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

8.2 Zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie budowy zbiorników wodociągowych 

wraz z pompownią wody połączenie ich z siecią wodociągową i instalacją 

energetyczną policznikową SUW jak również rozbudowę istniejącego systemu 

monitoringu SUW o nowe zbiorniki i pompownię wody. 
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8.3 Roboty towarzyszące i roboty tymczasowe 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, 

drogi tymczasowe do budowanych obiektów, pomosty, zabezpieczenia wykopów, 

odwodnienie robocze, szalunki, ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający 

zalicza obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, nadzory obce oraz 

wykonanie tablic informacyjnych. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca. 

8.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie.  

8.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. 

lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach komunikacyjnych układał pomosty robocze 

lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu.  

8.6 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

8.7 Warunki BHP i ppoż. na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

8.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez 

siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru (Inwestora), spełniające 

wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku.  

Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie placu budowy, zgodnie 

z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 

trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 

korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania robót opłatami.  
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8.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 

i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do 

terenu budowy, na czas trwania budowy.  

Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, 

ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia itp., oraz opłaty za ew. zajęcie 

pasa drogowego należą do Wykonawcy.  

8.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub 

gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

8.11 Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 

wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

9 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

9.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust.1. 

Ustawy Prawo Budowlane.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiałów 

z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką 

akceptację.  
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Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie zgodne 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru, nowe i nieużywane.  

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde 

urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia 

tabliczkę znamionową z materiału nierdzewnego (np. aluminium). 

9.2 Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w Umowie będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu 

budowy będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub 

kształtowaniu terenu. Wykonawca nie będzie prowadził Żadnych wykopów w obrębie 

placu budowy poza wyszczególnionymi w Kontrakcie lub zatwierdzonymi przez 

Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

9.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, 

to zażąda on od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, 

zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 

dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń. 

Materiały, urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów, 

urządzeń do innych robót, to winien on dokonać stosowanej zmiany kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. 

Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogą być zatrzymane, 

przedmiot robót rozebrany i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

9.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora 

Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.  

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych 

i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru (Inwestora). 
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9.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

9.6 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie 

funkcjonalno-użytkowym i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu, 

o ile Inspektor Nadzoru (Inwestor) uzna to za konieczne.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru, lub utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, 

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego sprzętu na własny koszt. 

9.7 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków transportu, 

o ile Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

10 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

10.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z zatwierdzoną dokumentacją projektową, Planem Zabezpieczenia Jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

(Inwestora). Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione , jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru( Inwestora) będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

10.2 Podstawowe zobowiązania Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych 

w umowie), zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy 

na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane 

w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz 

będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz 
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takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, 

aby ta część była zgodna z umową.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał 

w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.  

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady 

i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu 

do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych 

w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, 

poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

10.3 Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca.  

10.4 Kontrola jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami umowy.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone 

w umowie. W przypadku, gdy nie zostaną tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor Nadzoru (Inwestor) będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru (Inwestor) 

będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

10.5 Program zapewnienia jakości – PZJ  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

(Inwestorowi) do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w 

postaci Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Umową, PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

✓ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

✓ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

✓ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

✓ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

✓ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

✓ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

✓ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;  

✓ laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań),  

✓ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

✓ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  

✓ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

✓ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 

10.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Dla umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru (Inwestor), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
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wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją projektową na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru (Inwestor) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierani 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

10.7 Atesty jakości materiałów 

Inspektor nadzoru (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które: 

✓ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. Dz.U.99/98),  

✓ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

11 DOKUMENTY BUDOWY 

11.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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11.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w umowie. 

11.3 Dokumenty kontroli jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde Życzenie Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

11.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się:  

1) Pozwolenie na budowę.  

2) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.  

3) Projekt Wykonawczy. 

4) Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umową, 

Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia,  Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.).  

5) Protokoły przekazania terenu budowy.  

6) Operaty geodezyjne. 

7) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

8) Harmonogram robót.  

9) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki Umowy załącznikami.  

10) Protokoły z prób i inspekcji.  

11) Dokumenty zapewnienia jakości.  

12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze.  

13) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.  

14) Protokoły Przekazania Robót. 

15) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

11.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą 

przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
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Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 

wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to 

zostanie przez niego zalecone.  

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu 

archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 

Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

12 OBMIAR ROBÓT  

12.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów 

robót.  

12.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m] . Jeżeli szczegółowe warunki techniczne wykonania i 

odbioru nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w 

[m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch 

znaków po przecinku.  

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

13 ODBIÓR ROBÓT 

13.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 
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1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

3) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego 

Świadectwa Płatności, 

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

13.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru zgodnie z 

wymogami odpowiedniej Subklauzuli Warunków Umowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie: 

✓ dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość 

i zgodność wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób i badań, 

atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety 

o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania robót, 

✓ przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób. 

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji.  

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 

eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

✓ zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

✓ rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

✓ technologię wykonania robót, 

✓ parametry techniczne wykonanych robót. 

13.3 Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego 

Świadectwa Płatności  

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca zgłosi do 

Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć.  
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Roboty zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawę do wystąpienia 

o Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da 

wynik pozytywny.  

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 

poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 

odbiorów. 

13.4 Odbiór ostateczny (końcowy).  

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na 

środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania 

robót z dokumentacją projektową i umową. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

2) dokumentację rozruchową, 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  
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5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 

czynników oddziaływania na środowisko  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

13.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania na środowisko i 

zgodności parametrów pracy z określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 

robót końcowy”. 

14 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawy: 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 

2025.04.01), 

✓ Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 

t.j. z dnia 2024.08.30), 

✓ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z 

dnia 2021.07.05), 

✓ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2025.188 t.j. 

z dnia 2024.02.28), 

✓ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz.U.2024.1194 t.j. z 

dnia 2023.08.06), 

✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 t.j. z 

dnia 2025.05.19), 
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Rozporządzenia: 

✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j 

z dnia 2003.09.29), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401 t.j z dnia 2003.03.19), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 t.j z dnia 2003.07.10), 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 

sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873 z dnia 2023.05.09), 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45 z dnia 

2023.01.09). 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r, 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.  

15 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

15.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do 

dysponowania nieruchomością  

Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej 

inwestycji.  

15.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

15.3 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co 

najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

15.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego.  

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i inne aktów prawnych. 

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

 

Ustawy i Rozporządzenia  

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), 

✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 t.j. z 

dnia 2025.05.19), 

✓ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 

2023.08.10), 

✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j 

z dnia 2003.09.29), 

✓ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 z dnia 2005.12.30), 
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✓ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 z dnia 2023.04.28). 

16 PŁATNOŚCI 

Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej 

kwoty ryczałtowej.  

Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.  

Podatek VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w 

należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i 

należności celnych oraz innych podatków, oraz zgodnie z międzynarodowymi 

umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności.  

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące 

poszczególnych pozycji w Wykazach Cen , Wykonawca winien mieć pełną 

świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót 

zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest 

w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy 

też sugerowanych, objętych każdą częścią zawartej Umowy i że stosownie do nich 

wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować 

wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne 

do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót 

zgodnie z Umową.  

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w 

Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania 

Robót opisanych w Kontrakcie.  

Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie 

wymienione osobno), odnoszące się do zawartej Umowy jako całości, należy 

rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty 

dotyczące określonych części Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te 

części dotyczą. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie 

umowy i powinna obejmować:  

✓ wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi 

opłatami administracyjnymi, 

✓ wykonanie zakresu prac, prób, prób końcowych i szkoleń, 

✓ zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i 

przeprowadzenia niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 

✓ zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji 

bhp i ppoż, 

✓ opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy (np. 

badania przekształconego osadu) wykonanych przez niezależne Instytucje,  

✓ zakup sprzętu bhp i ppoż, 

✓ opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 

✓ wykonanie badań instalacji elektrycznych i kablowych, 
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✓ różne opłaty administracyjne związane z trybem przekazywania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania, 

✓ zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania 

prób i prób końcowych, 

✓ zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, 

opłaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia 

technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne.  

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich 

wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne 

do wypełnienia zadania objętego tą umową. 

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, 

postępu Robót.  

Płatności będą dokonywane zgodnie z harmonogramem i warunkami zawartej 

Umowy.  


